



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: **05.11.057/2018**


INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Saúde.**

ASSUNTO: **Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco.**

Certidão

Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para apresentação de recurso do presente certame na data de 08 de junho de 2018 sem que houvesse a apresentação ou protocolamento dos mesmos.

CPL, em 11 de JUNHO de 2018.


Kelyson Henrique de Oliveira Defensor
Presidente da CPL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: **05.11.057/2018**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **Tomada de Preços nº 06/2018**

OBJETO: **Construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco.**

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela **Secretaria Municipal de Saúde**, após autorização do Exmo Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento licitatório **Tomada de Preços nº 06/2018**, objetivando a Contratação de empresa para execução de obra referente **construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco**, na forma do Projeto Básico e da Planilha Orçamentária apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos aos autos..

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexistindo assim qualquer pendência que obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e julgamento dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços ocorreu em 01/06/2018, havendo a participação das licitantes relacionadas nas ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos.

A documentação e as propostas abertas, apresentadas pelas empresas participantes, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados na Ata da sessão, concluiu-se a fase de habilitação sem interposição de recurso, seguindo-se a fase de classificação com as licitantes remanescente habilitadas.

Após os procedimentos relatados na Ata da sessão, concluiu-se a fase de classificação com interposição de recurso, juntado aos autos. Decorrido o prazo para apresentação de recurso, onde não houve a apresentação ou protocolamento dos mesmo, restou vencedora do certame a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** (CNPJ Nº **12.635.175/0001-54**), com o valor global de **R\$ 342.910,08 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e dez reais e oito centavos)**.


WD



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Isto posto, encaminhamos os presentes autos à consideração do Chefe do Executivo Municipal para fins de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

CPL, em 11 de junho de 2018.


Kelyson Henrique de Oliveira Defensor
Presidente da CPL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.11.057/2018

Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 06/2018

Objeto: Construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco.

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório **Tomada de Preços 06/2018**, do Tipo **menor preço**, referente ao Processo nº **05.11.057/2018**, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.


Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** (CNPJ Nº 12.635.175/0001-54), com o valor global de **R\$ 342.910,08** (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e dez reais e oito centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Santana do Ipanema/AL, 11 de junho de 2018.


Isnaldo Bulhões Barros
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 11/06/2018 nos termos do art. 40, XVII da Lei Orgânica do Município.


Servidor responsável

Rua Coronel Lucena, 141 - Monumento - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000

E-mail: cgp@santanadoipanema.al.gov.br





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA Nº TP06/2018, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA E A EMPRESA SILNA & NUNES
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL, com sede administrativa no endereço Rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Santana do Ipanema, Alagoas, CEP 57.500-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.250.916/0001-89, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Isnaldo Bulhões Barros**, inscrito no CPF nº 026.236.684-34, portador da Carteira de Identidade nº 103.403 SSP/AL, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.635.175/0001-54, sediada no endereço Rua Move Terra, S/N, Sala 01, Bairro Camoxinga, Santana do Ipanema/AL, CEP: 57500-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por **JÓRIO ISMAEL DA SILVA**, Carteira de Identidade nº 494583 SSP/AL e CPF nº 337.154.834-15, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 05.11.057/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, bem como do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 06/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é a contratação da obra de engenharia referente a **construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco**, que será executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

em restos a pagar, nos termos do art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2. A execução dos serviços será iniciada após o recebimento da Ordem de Serviços pela Contratada, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 342.910,08 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e dez reais e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém, poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do órgão para o corrente exercício, na classificação abaixo:

Órgão – 0600 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade – 0607 – Secretaria Municipal de Saúde.

Funcional Programática: 10.451.0024.1007 – Construção, Reforma, Ampliação, e Aquisição de Equipamento de Unidade Básica de Saúde - UBS

Elemento de Despesa: 339039000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
449051000000 – Obras e Instalações

Convênio nº - 12250.9160003/13-004

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes

Tomada de Preços nº 06/2018

Processo Administrativo nº 05.11.057/2018

Pág. 2/6



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA- DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. A disciplina inerente ao controle e à fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da **Comarca de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas**, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santana do Ipanema/AL, 12 de junho de 2018.


Isnaldo Bulhões Barros
Responsável legal da CONTRATANTE


Jório Ismael Da Silva
Responsável legal da CONTRATADA


Vinícius Araújo Lessa
Gestor Contratual





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO DO CONTRATO Nº TP 06/2018

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Santana do Ipanema e a empresa SILNA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da Tomada de Preços nº 06/2018.

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DESCRIÇÃO			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA			NUNES CONSTRUÇÕES			
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL			VAL. B. SALES E DE GERALDES, S.A.			
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR. MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS de Lagoa do Imco			FP 006/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL			BDI SERVIÇOS: 26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 86,19%			
PROPOSTA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES					17.806,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	189,42	239,50	1.077,75
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M. SEM REAPROVEITAMENTO	m²	311,91	5,98	7,56	2.358,05
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	216,00	36,17	45,73	9.877,68
1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1.200,00	0,18	0,22	264,00
1.5	Instalação provisória de energia elétrica em rede pública em poste galvanizado, exclusive fornecimento e medidor	m	1,00	908,18	1.148,30	1.148,30
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	141,90	141,48	141,48
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	729,93	729,93	729,93
1.8	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	10,00	174,72	220,91	2.209,10
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.195,44
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_05/2016	m³	54,04	40,62	51,35	2.774,95
2.2	REATERRO DE VAIA COM MATER. AF. CANT. DE REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	15,44	10,72	13,55	209,21
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	31,82	2,09	2,64	84,00
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DM= 0,5 A 1,0 KM	m³	31,82	3,17	4,00	127,28
3	COBERTURA					29.592,09
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELCAS VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUMNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	313,46	37,17	46,99	14.729,48
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FICAMENTO. AF_06/2016	m²	313,46	22,24	28,12	8.814,40
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	49,18	31,92	40,35	1.984,41
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	136,78	13,24	16,74	2.289,69
3.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO (FEITO ZARCAO) DUAS DEMAOS	m²	35,06	10,89	13,76	757,62
3.8	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	55,06	14,60	18,46	1.016,40
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					44.478,01
4.1	Fundação					19.114,50
4.1.1	Sapata Corrida					4.631,06
4.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_05/2017	m²	57,90	13,19	16,67	965,19
4.1.1.2	CONCRETO FCK= 25MPa, TRACO 1:2:3 27,5 LITROS DE CIMENTO/ MEDIA/ BRITA 125, PREPARO MECANICO COM VIBRAÇÃO, AF_07/2016	m³	1,58	137,95	229,60	2.658,76
4.1.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	11,58	68,79	86,97	1.007,11
4.1.2	Sapatas Isoladas					464,05
4.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_05/2017	m²	3,72	13,19	16,67	62,01


SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP						
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS de Lagoa do Juncó				IP 006/2018		
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL				BDI SERVIÇOS: 26.44%		
PRazo: 04 MESES				IS: 86.19%		
PROPOSTA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.1.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2,3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	1,27	181,59	229,60	291,59
4.1.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,27	68,79	86,97	110,45
4.1.3	Embasamento					6.215,68
4.1.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	15,44	318,39	402,57	6.215,68
4.1.4	Cintamento					7.803,71
4.1.4.1	Forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Rev.sada 07 2015	m²	77,20	19,67	24,87	1.919,96
4.1.4.2	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2,3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	7,72	181,59	229,60	1.772,51
4.1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	304,04	7,81	7,34	2.238,25
4.1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	126,75	7,50	9,48	1.201,59
4.1.4.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	7,72	68,79	86,97	671,40
4.2	Estrutura					25.363,51
4.2.1	Pilares					5.513,28
4.2.1.1	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2,3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	2,50	181,59	229,60	574,00
4.2.1.2	Forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Rev.sada 07 2015	m²	58,16	19,67	24,87	1.446,43
4.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	327,81	4,02	5,08	1.665,27
4.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 11,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	123,15	4,64	5,86	721,65
4.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	116,66	7,50	9,48	1.105,93
4.2.2	Vigas					14.740,72
4.2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2,3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	10,61	181,59	229,60	2.436,05
4.2.2.2	Forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Rev.sada 07 2015	m²	212,85	9,67	24,87	5.293,57
4.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	88,13	4,02	5,08	447,70

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>12/03/2018</div> <div></div> <div>SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES</div> <div>CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001-54 ISCR. MUN 000914						
OBRA: Construção de UBS de Tagua do Junco			TP 006/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL			BDI SERVIÇOS 26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS 86,19%			
PROPOSTA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	37,87	4,64	5,86	221,91
4.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	441,82	5,81	7,34	3.242,95
4.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	30,70	6,29	7,95	244,06
4.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	203,77	7,50	9,48	1.931,73
4.2.2.8	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	10,61	68,79	86,97	922,75
4.2.3	Lajes					4.496,11
4.2.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA DE 12 P/30 CM DE VÃO COM FOLHAS TIJOLOS ARMADA NA NEGATIVA CAPEAMENTO COM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO COM TAVELAS DE MADEIRA	m²	63,91	50,35	63,66	4.069,78
4.2.3.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA ENRIQUADA O 92 AÇO CA 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	61,93	5,28	6,67	426,41
4.2.4	Pilaretes de Amarração					613,32
4.2.4.1	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2 2 2 (CEMENTO/APELA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 AF 07/2016	m³	1,60	181,59	229,60	137,76
4.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	32,09	5,81	7,34	389,68
4.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,06	7,50	9,48	85,88
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO					40.293,80
5.1	Alvenaria de Vedação					33.411,00
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE PAREDES E CURVAS HORIZONTAL DE 9X14 CM DE ESPESURA DE 10 CM E 10 CM DE ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 60 CM² DE ASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE 15 MPa AF 03/2016	m²	561,82	47,42	47,31	31.453,10
5.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	86,00	13,29	16,80	1.444,80
5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	38,96	10,42	13,17	513,10
5.2	MUROS DA CAIXA D'ÁGUA PLUVIAL					2.797,11
5.2.1	Muro em alvenaria de bloco cerâmico de 10 cm de espessura x 0,60m, colunas de 20 cm de espessura x 0,60m de altura inferior concreto armado fck = 15 MPa e 100 mm de aço e reboco	m²	19,38	114,15	144,33	2.797,11
5.3	Alvenaria da Platibanda					4.085,69

(Handwritten signatures and initials)

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA		
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL		
INCR. ESTADUAL: 242372740		
CNPJ: 12.635.175/0001-54 - INSC. MUN. 000214		
OBRA: Construção de UBS de Lagoão Fundo		
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL		
PRAZO: 04 MESES		
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
Item	Descrição	Unid
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CONTRAFLOCO 13X13X13 NA HORIZONTAL DE 9X14X13 CM ESPES. 13 CM, DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m ²
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMID.	m ²
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TINTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO MAP, 1,5 MM)	m ²
6.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 5-2 CM	m ²
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	
7.1	PISO	
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAC 1:3 COM 1 CM DE AREIA, PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF_06/2014	m ²
7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO ALÇADO EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SABÃO NA proporção 1:3:0,05) ESPESURA 7CM COM LANCAMENTO DE 10MM, COM DRENO INCLUSO LANÇAMENTO DE 10MM	m ²
7.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM LUCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESURA 1 CM AF_12/2015	m ²
7.1.5	Lastro de brita 2	m ²
7.1.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURA) COMPRIMENTO 1,00M TUBO E ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA COM LANCAMENTO ESCALONADO E BATERIA	M
7.1.7	SARJETAS EM CONCRETO - PREPARO MANUAL COM SEIXO RODADO ESPESURA = 8CM, LARGURA = 10CM	M
7.1.8	PISO EM GRANILITE MATRIZ DE CIMENTO ESPESURA 7,5 MM, INCLUSO JUNTAS E BATERIA	m ²
7.1.9	RODAPE EM MARMORE	M
7.1.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 COM 1 CM DE AREIA, PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF_06/2014	m ²
7.2	PAREDE	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE VÃOS, E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 1 CM DE AREIA EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²
7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 1 CM DE AREIA EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²
7.2.3	MASSA ÚNICA PARA REPARO DE FACHADA E INTERIORES ARGAMASSA TRAC 1:3 COM 1 CM DE AREIA, PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF_06/2014	m ²

01 SET. 2014			
CONSTRUÇÕES			
SANTANA DO IPANEMA - AL			
IP 006/2018			
BDI SERVIÇOS 26,44%			
IS 86,19%			
Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
86,36	37,42	47,31	4.085,69
			2.719,64
194,49	5,56	7,03	1.367,26
19,08	38,01	48,05	916,79
19,05	18,06	22,83	435,59
			106.858,20
			44.866,86
196,70	23,71	29,97	8.892,04
279,72	23,14	29,25	6.426,81
63,76	32,45	41,02	2.615,43
14,29	59,56	75,30	1.076,03
29,90	23,67	29,92	894,60
11,96	27,79	35,13	420,15
247,76	61,36	77,58	19.221,28
201,29	19,40	19,47	3.976,74
37,06	28,68	36,26	1.343,79
			50.453,24
720,82	3,11	3,93	1.653,82
1081,50	2,07	2,61	2.822,71
302,42	12,76	16,13	24.232,42

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP						
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 INSCR. MUN. 000214						
OBRA Construção de UBS de Lagoa do Anicão			IP 006/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL			BDI SERVIÇOS 26,44%			
PRAZO: 04 MESES			IS 86,19%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE VIVENDAS COM 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES INTERIORES.	m²	350,97	19,25	24,33	8.539,10
7.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELENDOR ACRÍLICO EM PAREDES DE UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	129,12	1,14	1,44	617,93
7.2.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ATÉ EM PAREDES DE UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	129,12	6,53	8,25	3.540,24
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	129,12	6,36	8,04	3.450,12
7.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS COM 2 CORES AF 06/2014	m²	120,82	10,52	13,30	5.596,90
7.3	TETO					11.021,40
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENCIA DE VÃOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE LAJE COM COEFICIENTE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	65,53	3,11	3,93	257,53
7.3.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE LAJAS AF 03/2015	m²	65,53	23,46	29,66	1.943,61
7.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ATÉ EM PAREDES DE UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	17,48	2,76	16,13	281,95
7.3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELENDOR ACRÍLICO EM PAREDES DE UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	17,48	1,46	1,71	29,89
7.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	17,48	7,31	9,28	162,21
7.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS COM 2 CORES AF 06/2014	m²	48,05	10,52	13,30	639,06
7.3.7	FORRO EM RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE PARA COZINHAS E BANHEIROS	m²	261,97	23,27	29,42	7.707,15
7.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERVOÁRIO REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA					516,70
7.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS DUAS CORES AF 06/2014	m²	38,85	10,52	13,30	516,70
8	ESQUARIAS					25.995,51
8.1	MADEIRA					14.685,30
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM LACA (VEVELO MÉDIA), PADRÃO POPULAR DE 21 CM DE LARGURA E 1,20 M DE ALTURA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTANTES, BATERIA, FECHADURA, BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUPO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2014	UN	510	3.198	452,62	2.263,10
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM LACA (VEVELO MÉDIA), PADRÃO POPULAR DE 21 CM DE LARGURA E 1,20 M DE ALTURA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTANTES, BATERIA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUPO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2014	UN	15,00	376,86	476,50	7.147,50
8.1.3	FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM LACA (VEVELO MÉDIA), PADRÃO DE CASA DE 1,20 M DE LARGURA E 1,20 M DE ALTURA	UN	23,11	8,32	61,09	1.343,98

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RUA: MOVE TERRA, 145, S/Nº, SANTANA DO IPANEMA
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL
INCR. ESTADUAL: 242372740
CNPJ: 12.635.175/0001 - 50-0000000-0000000
OBRA: Construção de UBS - 2º andar - 100m²
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL
PRAZO: 01 MES

Item	Descrição	Unidade
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	
13.1	Banco de concreto / 200x200x200	m³
13.2	LIMPEZA FINAL E LIMPEZA	m²
13.3	CARGA MANUA / DE ENTULHO / CARGA DE ENTULHO	m³
13.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO / 3000x1200x1200	M3Xm
14	GERENCIAMENTO DA OBRA	
14.1	Administração da obra	mes

11.01.2018

WIN
CONSTRUÇÕES
CONSTRUTORA E OBRAS

TP 006/2018			
ID: SERVIÇOS 26.44%			
IS: 86.19%			
Quantidade	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1,00	137,36	137,36	1.354,54
409,43	1,51	1,90	587,57
30,58	12,14	15,34	591,81
45,58	0,78	0,98	37,80
			17.730,12
1,00	4.432,53	4.432,53	17.730,12

TOTAL GERAL R\$ 342.910,08

11

11

11

11

11

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DESDE 2010
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA	JN CONSTRUÇÕES
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL	CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA
INCR. ESTADUAL: 242372740	
CNPJ: 12.635.175/0001-54 ISCR.MUN. 000914	
OBRA: Construção da UBS de Lagoa do Junco	T.P. 06/2018
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL	BDI SERVIÇOS: 26,44%
PRAZO: 04 MESES	LS: 86,19%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS -	100,00%	100,00%			
	DEMOLIÇÕES	17.806,27	17.806,27			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		3.195,44	3.195,44			
3	COBERTURA	100,00%	20,00%	80,00%		
		29.592,09	5.918,42	23.673,67		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	70,00%	30,00%		
		44.478,01	31.134,61	13.343,40		
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%	
		40.293,80	8.058,76	24.176,28	8.058,76	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%		
		2.719,64	1.359,82	1.359,82		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%		40,00%	50,00%	10,00%
		106.858,20		42.743,28	53.429,10	10.685,82
8	ESQUARIAS	100,00%		10,00%	30,00%	60,00%
		25.995,51		2.599,55	7.798,65	15.597,31
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
		19.651,47	1.965,15	3.930,29	9.825,74	3.930,29
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
		28.791,11	2.879,11	5.758,22	5.758,22	14.395,56
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%		50,00%	50,00%	
		1.630,52		815,26	815,26	
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%				100,00%
		2.813,36				2.813,36
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%				100,00%
		1.354,54				1.354,54
14	GERENCIAMENTO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		17.730,12	4.432,53	4.432,53	4.432,53	4.432,53
	Porcentagem Mensal		22,38%	35,82%	26,28%	15,52%
	Custo Mensal		76.750,10	122.832,31	90.118,26	53.209,41
	Porcentagem Acumulada		22,38	58,20	84,48	100,00
	Custo Acumulado		76.750,10	199.582,41	289.700,67	342.910,08

Total Geral

342.910,08

(trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais e oito centavos)




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº **TP06/2018** – Processo nº **05.11.057/2018**– Tomada de Preços nº **06/2018** Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Fornecedor Registrado: **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** CNPJ Nº **12.635.175/0001-54**, com o valor global de– Objeto: **Construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco** – Valor global: **R\$ 342.910,08 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e dez reais e oito centavos)**. – Vigência: **12 (doze) meses**.

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 12/06/2018
nos termos do art. XVII da Lei
Orgânica do Município.


Servidor responsável



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.11.057/2018

PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 06/2018

OBJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP 06/2018, de 12 de junho de 2018, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL** e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** (CNPJ nº 12.635.175/0001-54), para execução de obra referente a **Construção da Unidade Básica de Saúde Lagoa do Junco**, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Santana do Ipanema/AL, 12 de Junho de 2018.


ISNAIDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

Recebemos a presente em: 12/06/2018


Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camuxinga
CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

Rua Coronel Lucena, 141 - Centro - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: cgp@santanadoipanema.al.gov.br

