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ANEXO 7

CRITERIOS PARA LICITACAO E CONDICOES CONTRATUAIS
PRINCIPAIS

1. CRITERIOS PARA LICITACAO E CONDICC)ES CONTRATUAIS PRINCIPAIS
1.1. Finalidade

Estabelecer critérios e condi¢bes para participar da licitagao e posterior celebracdo de contrato, com
vistas a execugao do objeto deste Projeto Basico.

1.2. Regime de execucio

O regime de execucdo dos servigos especificados neste Projeto Basico é o de empreitada por preco
global.

1.3. Tipo de licitagao

Para os efeitos deste Projeto Basico, o tipo de Licitagao sera o de Técnica e Preco.

1.4. Valores da contratacio

Os valores da contracdo dos servigos objeto deste Projeto Basico foram desenvolvidos pela Prefeitura
Municipal de Santana do Ipanema/AL, e estao referenciados pelo SINAPI - JUNHO/2022 -SEM
DESONERAGCAO - ORSE - JUNHO/2022 - SICRO - ABRIL/2022 - STURB INFRA - 01/2022 - EMBASA

JANEIRO/2022, conforme critérios estabelecidos na LDO em vigor, sendo distribuido conforme Tabela
01, apresentada na sequéncia:

Tabela 01 - Distribuicao Lote tnico — Projetos

LOTE OBJETIVO VALOR (R$)
CONTRATACAO DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADO PARA SERVICO DE APOIO E
GERENCIAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA
UNICO | E ARQUITETURA, PARA ELABORACAO DE R$ 2.805.265,63
PROJETOS E EXECUCAO DO PLANO DE OBRAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
IPANEMA/AL

1.5. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua
assinatura.

1.5.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagao sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigao
em restos a pagar, nos termos do art. 57, caput, da Lei Federal n® 8.666/93.
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1.6. A execugao dos servigos sera iniciada apds o recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada,
cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.

1.6.1. A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

1.7. Alteracoes

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas por escrito, conforme as determinagdes do
artigo 65 da Lei 8666/93.

1.8. Condicdes de participacao

A licitante interessada em participar da licitagdo objeto deste Projeto Basico deve estar de acordo com
os requisitos descritos nos itens abaixo discriminados.

1.8.1. Condigoes gerais

Somente poderao participar deste processo licitatério, empresas devidamente registradas ou inscritas
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e CAU Conselho de
Arquitetura e Urbanismo e que demonstrem a sua habilitagao legal para conduzir os servigos objeto do
presente Projeto Basico.

A licitante, ao apresentar sua proposta, deve apresentar uma declaracdo de que conhece o local dos
estudos e possui a avaliacdo das possiveis dificuldades futuras. Sera de sua inteira responsabilidade a
verificagao in loco das dificuldades, pois o ndo conhecimento destes aspectos ndo podera ser avocado,
no desenrolar da execugao dos servigos, como motivo para a alteragdo do contrato a ser estabelecido.

O Valor Global da Proposta devera considerar todos os custos e necessarios para a realizagdo do objeto
deste Projeto Basico, tais como BDI, mao de obra, encargos sociais, impostos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, equipamentos e acessorios necessarios a
execugao dos servigos, despesas de locomogao e hospedagem para visitas técnicas as localidades,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custos ou emolumentos que incidam ou venham a
incidir sobre os servigos.

1.8.2. Subcontratagao

Serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, limitados a 30% do contrato, desde que sejam
servigos especializados, devendo ter a prévia autorizacao da Contratante.

1.8.3. Habilitacao
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Para a habilitacao exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentagao relativa a habilitacao
juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7¢ da Constituicao Federal. Essas exigéncias estao estabelecidas no
Edital de Licitacdo, a Licitante participe, tem-se a seguinte a documentagao relativa a qualificacdo
técnica:

1.8.3.1 Registro ou inscri¢ado da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

1.8.3.2 Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo(s) a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

1.8.3.2.1 Elaboragao do Georreferenciamento do Transporte Escolar com no minimo de 89

rotas;

1.8.3.2.2 Elaboragao de Projeto Elétrico de Baixa Tensao para Urbanizacdo de Pragas

Publicas com no minimo de 9.000,00m?2;

1.8.3.2.3 Elaboragdo de Projeto Estrutural de Edificacdes Publicas com no minimo
3650,00m?;

1.8.3.2.4 Elaboracdo de Projeto de pavimentagao asfaltica com darea minima de
50.000,00m?;

1.8.3.2.5 Elaboragao de Projeto de terraplenagem com 4rea minima de 50.000,00m?;
1.8.3.2.6 Elaboracao de Projeto de Sinalizacdo Viaria com no minimo 4,00km;

1.8.3.2.7 Elaboragao de Projeto de Climatizagao de edificagdes ptiblicas com area minima
de 1000,00m?;

1.8.3.2.8 Elaboragdo de projeto de arquitetura e/ou engenharia relativo a EDIFICACOES/
INFRAESTRUTURA URBANA, com minimo: Edificagdes com 4.400,00m? de area

construida ou 100 unidades habitacionais de interesse social.
1.8.3.2.9 Execucao de Servi¢o de Sondagem;

1.8.3.2.10 Elaboracio de Sistema de Abastecimento de Agua contento estacio elevatéria
com conjuntos elevatdérios de no minimo e adutora com extensdo minima de 2,00km e
conjunto elevatdrios de, no minimo 10 CV de poténcia instalada e vazdo de, no minimo,
20/s;

1.8.3.2.11 Elaboragao de Projeto Arquitetdnico de edificagdes puiblicas com area minima
de 3650,00m?;
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1.8.3.2.12 Elaboragao de Projeto de Média Tensao (Substacdao Aérea) com no minimo de 2

unidades;

1.8.3.4 Para fins de confirmacdo da autenticidade e correcio dos atestados apresentados para
comprovacao da qualificagdo técnico-operacional, sera exigida a apresentacio da CAT (Certidao de
Acervo Técnico) correspondente, com registro de atestado (atividade concluida ou em andamento),
referente aos respectivos profissionais, na qual conste a licitante como empresa vinculada a execucao
do contrato, conforme Acordio TCU 2326/2019 — Plenario.

1.8.3.4.5 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativa a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

1.8.3.4.5.1 Elaboragao do Georreferenciamento do Transporte Escolar;

1.8.3.4.5.2 Elaboracao de Projeto Elétrico de Baixa Tensao para Urbanizagao de Pragas

Publicas;

1.8.3.4.5.3 Elaboracao de Projeto Estrutural de Edifica¢des Publicas;
1.8.3.4.5.4 Elaboragao de Projeto de pavimentagao asfaltica;

1.8.3.4.5.5 Elaboracao de Projeto de terraplenagem;

1.8.3.4.5.6 Elaboracao de Projeto de Sinalizagao Viaria;

1.8.3.4.5.7 Elaboragao de Projeto de Climatizagao de edifica¢des publicas;

1.8.3.4.5.8 Elaboracdo de projeto de arquitetura e/ou engenharia relativo a
EDIFICACOES/ INFRAESTRUTURA URBANA, com habita¢des de interesse social.

1.8.3.4.5.9 Execucao de Servi¢o de Sondagem;

1.8.3.4.5.10 Elaboracao de Sistema de Abastecimento de Agua contento estacao elevatoria

com conjuntos elevatérios e conjunto elevatorios;
1.8.3.4.5.11 Elaboracao de Projeto Arquitetdnico de edificagdes publicas;

1.8.3.4.5.12 Elaboracao de Projeto de Média Tensao (Substacao Aérea);

1.8.3.4.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarao do servigo deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame: o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o profissional constante no registro ou
inscri¢do da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
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de Arquitetura e Urbanismo); o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

1.8.3.4.7 Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigdo através da
apresentacao das respectivas atas de inscri¢ao, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas
quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais, bem como da comprovagao de que estdao domiciliados em localidade abrangida na definicao
do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

1.8.3.4.8 No decorrer da execucdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

1.9. Propostas de Preco e de Técnica (ENVELOPES 2 E 3)

Além de apresentar a documentagao referente a qualificacdo técnica a Licitante formulara, uma
Proposta de Precos e a outra correspondente a Proposta Técnica, que serdo imprescindiveis para
julgamento da empresa vencedora do certame licitatorio.

1.9.1. Proposta Técnica (ENVELOPE2)

A proposta técnica devera ser apresentada na forma estabelecida no Edital de Licitacdo e conter
informagdes e documentos com base no detalhamento estabelecido neste Projeto Basico e devera
demonstrar:

I. Conhecimento do problema

O conhecimento do problema deverd conter uma analise da Licitante, por meio de texto dissertativo,
sobre o objeto deste Projeto Basico, e das provaveis dificuldades a serem enfrentadas no transcorrer dos
trabalhos, abordando aspectos relativos ao conhecimento técnico e logistico do problema, conforme se
observa na sequéncia:

1.1 — Conhecimento Técnico do Problema

* Pesquisa e analise de informagdes: evidenciar conhecimento especifico das localidades ou regides
objeto da licitagdo, bem como dificuldades para obtengao dos acervos de dados primarios (nivel local)
e secundarios(existentes).

* Conhecimento dos locais face a natureza dos projetos: demonstrar conhecimento das condigdes
desfavoraveis em que serdo executados os servigos de campo (topografia, geotecnia, coleta de amostras
para andlise, etc.) a serem executados nos locais de implantagdo dos projetos e como suplantar essas
adversidades.
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¢ Dificuldades técnicas previsiveis: indicar as dificuldades técnicas que poderdo surgir ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos, bem como as particularidades que poderao influir nas solug¢des, tendo
em vista as condig¢oes locais.

* Aspectos legais envolvidos nos projetos: demonstrar conhecimento dos aspectos legais e normativos
envolvidos para o desenvolvimento das etapas de execugdo, tais como: legislagao ambiental com vistas
ao licenciamento dos empreendimentos, identificacdo de areas de preservacao, leis de desapropriagao,
normas da ABNT, dentre outros aspectos legais intervenientes nos estudos/projetos a executar.

* Resolugio técnica do problema: apresentar os principais procedimentos técnicos a serem adotados
na elaboragao dos estudos/projetos, enfatizando as formas e alternativas das solugdes possiveis e as
interfaces entre inspe¢ao de campo, levantamentos e desenvolvimento dos trabalhos.

I.2 — Conhecimento Logistico do Problema

* Dificuldades logisticas previsiveis: apresentar explanacdo que demonstre os servigos a executar,
especialmente quanto as dificuldades de mobilizagdo e instalacdo pertinentes aos trabalhos, tais como:
meios de transporte, condi¢des vidrias e de acesso, hospedagem, disponibilidade de mao de obra local
para execucao de servigos topograficos, geotécnicos, dentre outros.

* Solugdes possiveis de serem adotadas: indicar, face as dificuldades avaliadas, as possiveis solugoes
a serem dadas no desenvolvimento dos trabalhos, particularmente quanto as interfaces de visitas
técnicas, levantamentos de campo, etc

II. Plano de trabalho e metodologia

O Licitante devera apresentar Plano de Trabalho e Metodologia, por meio de texto dissertativo,
consonante o universo dos trabalhos previstos neste Projeto Basico, em termos de abrangéncia,
localizagdo e conteudo/escopo, devera demonstrar também o seu entendimento do problema nos seus
aspectos técnico e logistico, abrangendo os pontos enumerados em sequéncia.

I1.1 - Plano de trabalho

Texto dissertativo que indique a relagao das atividades e tarefas necessdrias para o desenvolvimento
dos trabalhos (etapas de execugao), no qual deve informar as diretrizes que apontem a solugao dos
problemas encontrados. O Plano de Trabalho devera demonstrar, de forma clara, o seu alcance e
abrangéncia em relagao ao todo do objeto e escopo desta Licitagao.

O Plano de Trabalho deve também equacionar as dificuldades advindas das inter-relagdes entre as
etapas de execugado, consoante com o cronograma de atividades apresentado.

I1.2 - Metodologia de execugao

Neste item a Licitante deverd informar os métodos e procedimentos de execu¢dao de cada uma das
atividades e tarefas constantes do Plano de Trabalho, com apresentacdo do dimensionamento e o
planejamento das equipes de campo e de escritdrio, com descricdo detalhada das estratégias para
cumprimento das etapas de execugao.
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IIL. Equipe técnica

A Equipe Técnica responsavel para execugdo dos trabalhos devera ser composta de Equipe Chave e
Equipe Complementar. Para o objeto deste Projeto Basico foi determinado o nimero de profissionais e
as exigéncias técnicas para a Equipe Chave, conforme Tabela 02.

Todos os profissionais elencados na Equipe Chave deverao fazer parte do quadro técnico da Licitante.
Os profissionais pertencentes a Equipe Complementar, nao precisam fazer parte do quadro técnico da
empresa no momento do ato licitatério, entretanto a Licitante vencedora devera contrata-los para
compor seu quadro técnico. A Empresa Contratada devera comprovar a contratagao destes profissionais
a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, por meio de copia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou de contrato de trabalho.

A CONTRATADA podera, ao longo do contrato, a seu critério e conforme se faca necessario para
atender a demanda de trabalho, alterar a equipe técnica indicada, mediante a inclusao, exclusao ou

substituicao de profissionais.

O mesmo profissional ndo podera fazer parte da equipe de mais de uma Licitante, sob pena de
desclassificacdo de todas as licitantes que ndo atenderem a esta exigéncia.

Um mesmo profissional podera ser indicado para efetuar simultaneamente a coordenagao e elaboragao
de projetos ou para elaborar mais de um projeto.

Tabela 02 - EQUIPE TECNICA - Projetos

EQUIPE CHAVE
QUANT. ESPECIALIDADE FUNCAO ATRIBUICOES
Elaboracgao/fiscaliza¢ao/coordenagao ou
desenvolvimento de Projeto basico e/ou
Engenheiro Civil/ Coordenador e | executivo de  escolas,  ginasios

01 i . . . . s .
Arquiteto e Urbanista Projetista poliesportivos, urbanizagao de areas

publicas, infraestrutura urbana, postos
de saude e prédios publicos.

Elaboragao/fiscalizacao/coordenagao ou
desenvolvimento de Projeto basico e/ou
. . L executivo de escolas, inasios
01 Engenheiro Civil Projetista . . . & ,

poliesportivos, urbanizagdo de 4areas
publicas, infraestrutura urbana, postos

de satide e prédios publicos.

Elaboragdo de Projetos  Elétricos
01 Engenheiro Eletricista Projetista compativeis com o objeto deste Projeto
Basico.

Elaboragao de Projetos Mecanicos
01 Engenheiro Mecanico Projetista compativeis com o objeto deste Projeto
Basico.
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Engenheiro . . Elaboracdo de Estudo Ambiental
. Licenciamento . .
01 Ambiental e ) conforma tipologia do
o . Ambiental .
Sanitarista empreendimentos.
EQUIPE COMPLEMENTAR
01 Engenheiro Civil Orcamentista | Elaboracao de Or¢camentos de Obras
Elaboragao de Projeto de Arquitet
04 Arquiteto e Urbanista Projetista 2 or.a wan de TT0jet de srquiietita €
Urbanismo
02 Técnico em Edificacao Desenhista Auxilia na Elaboragao de Projetos.
. . Servicos de ”
01 Equipe de Topografia Campo Levantamento Topogréfico

IV. Experiéncia da licitante

Sera demonstrada a sua experiéncia por meio de apresentacao de certidao (des) ou atestado(s) em nome
da empresa, expedido(s) ou expedida(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU
competente que demonstrem que a Licitante elaborou projetos compativeis com o objeto deste Projeto
Bésico, de acordo com a tabela a seguir:

NUMERO PONTUACAO
TIPOS DE ATESTADOS MAXIMO  DE POR ]

ATESTADOS ATESTADO MAXIMO
Elaboracdo do  Georreferenciamento do 01 2,00 200

Transporte Escolar com no minimo de 89 rotas

Elaboragdo de Projeto Elétrico de Baixa Tensao
para Urbanizagdo de Pracgas Publicas com no 01 2,00 2,00
minimo de 9.000,00m?2

Elaboracao de Projeto Estrutural de Edificacoes

1
Publicas com no minimo 3650,00m? 0 3,00 3,00
Elaboracdo de Projeto de pavimentacao

1
asfaltica com 4rea minima de 50.000,00m? 0 3,00 3,00
Elaboragao de Projeto de terraplenagem com

1
drea minima de 50.000,00m? 0 3,00 3,00
Elabo/régao de Projeto de Sinalizagdo Vidria com 01 1,00 1,00
no minimo 4,00km
Elaboracdao de Projeto de Climatizagao de
edificagbes publicas com d4rea minima de 01 1,00 1,00
1000,00m?
Elaboracao de projeto de arquitetura e/ou
engenharia relativo a  EDIFICACOES/
INFRAESTRUTURA URBANA, com minimo: 01 3,00 3,00

Edificagbes com 4.400,00m? de area construida
ou 100 unidades habitacionais de interesse

social.

Processo n° 09.20.0057/2022
Tomada de Precos n° 06/2022 Pdg. 8/20



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PUBLICOS, CONTROLE E DESENV. URBANO
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Execucdo de Servigo de Sondagem 01 1,00 1,00

Elaboragdo de Sistema de Abastecimento de
Agua contento estacdo elevatéria com
conjuntos elevatdrios de no minimo e adutora

: evaror ) 01 2,00 2,00
com extensao minima de 2,00km e conjunto
elevatdrios de, no minimo 10 CV de poténcia

instalada e vazao de, no minimo, 20/s

Elaboracao de Projeto Arquitetonico de
edificagbes publicas com area minima de 01 3,00 3,00
3650,00m?

Elaboracdo de Projeto de Média Tensao
(Substagdo Aérea) com no minimo de 2 01 1,00 1,00
unidades
TOTAL MAXIMO DE PONTOS (méximo 12 atestados) 25,00
Obs: A apresentacao de atestados com quantidades inferiores, ensejara na contagem de 50%

1.9.1.1. Documentos a serem apresentados na Proposta Técnica
A Licitante devera apresentar os documentos discriminados a seguir:

a) Texto com no minimo 20 (vinte) e no maximo 100 (cem) paginas, no formato A4, fonte Arial do MS
Word, tamanho 12 e espacamento 1,5, incluindo planilhas, graficos e/ou desenhos (formatos A3 ou A4)
referente ao conhecimento do problema por parte da Licitante;

b) Texto com no minimo 5 (cinco) e no maximo 20 (vinte) paginas, no formato A4, fonte Arial do MS
Word, tamanho 12 e espagamento 1,5, incluindo planilhas, desenhos e/ou graficos (formatos A3 ouA4)
referente a Metodologia da Licitante para consecugao do objeto deste Projeto Basico;

¢) Comprovacgao da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissionais técnicos legalmente habilitados junto ao CREA ou CAU, que integrarao a equipe
chave e que detenham responsabilidade técnica pela execucdao de servigos com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Projeto Basico.

c.1) A comprovagao de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da Licitante far-se-a
por meio de juntada de cdpias autenticadas da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou do
contrato de trabalho ou por meio de cdpia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sécio da
licitante.

c.2) A comprovacgdo da responsabilidade técnica pela execucdo de servigos com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Projeto Basico far-se-4 por meio da apresentacdao de certidao (des) ou
atestado(s) expedido(s) ou expedida(s) por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado,
acompanhado(s) da respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU
competente, conforme Tabela 02.

d) Declaragao da licitante referente ao comprometimento em disponibilizar os recursos humanos
necessarios para a execucao dos SERVICOS, relativos a Equipe Técnica Complementar.
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e) Apresentacao de certidao (0es) ou atestado (s) expedido(s) ou expedida(s) por pessoas juridicas de
direito puiblico ou privado, acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU competente que demonstrem que a Licitante elaborou projetos compativeis com
o objeto licitado.

1.9.1.2. Valoragao das propostas de preco

A valoragao das propostas de precos sera feita mediante atribuicdo de notas as proposta de pregos
apresentadas por cada licitante, utilizando-se 2 (duas) casas decimais, de acordo com a seguinte
férmula:

- NPP = (MPP/VPL) x 100

Em que:

- NPP = Nota da Proposta de Preco em analise;

- MPP = Menor Prego Proposto entre as propostas apresentadas; e
- VPL = Valor da Proposta em andlise.

1.9.1.3. Valoragao da Proposta Técnica
A valoragdo das propostas técnica sera feita mediante atribuicdo de notas as proposta técnica
apresentada por cada licitante, utilizando-se 2 (duas) casas decimais, de acordo cm a seguinte pontuagao

maxima:

Tabela 03 — Critérios e pontuacao para valoracao da Proposta Técnica

ITEM | CRITERIO PARA VALORACAO PONTUACAO MAXIMA
CONHECIMENTO DO PROBLEMA 30
: PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA 20
EQUIPE TECNICA 30
. EXPERIENCIA DA LICITANTE 20
VALOR MAXIMO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA 100

1.9.1.4. Avaliacao dos topicos do conhecimento do problema

A avaliagao dos topicos apresentados no Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho e
Metodologia sera efetuada com os seguintes critérios:

I. Conhecimento Técnico do Problema — A pontuagao deste topico se dara da seguinte forma:
* Pesquisa e analise de informagdes — até 5,00 (cinco) pontos

¢ Conhecimento dos locais face a natureza dos projetos — até 5,00 (cinco) pontos
¢ Dificuldades técnicas previsiveis — até 5,00 (cinco) pontos.
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¢ Aspectos legais envolvidos nos projetos — até 5,00 (cinco) pontos.
* Resolugao técnica do problema — até 5,00 (cinco) pontos.

II. Conhecimento logistico do problema — A pontuacao deste topico se dara da seguinte forma:

e Dificuldades logisticas previsiveis — até 2,50 (dois e meio) pontos.
* Solugdes possiveis de serem adotadas — até 2,50 (dois e meio) pontos.

1.9.1.5. Avaliacdo dos topicos do plano de trabalho e metodologia

I. Plano de trabalho — O plano de trabalho apresentado na Proposta Técnica sera analisado e pontuado
de acordo com os seguintes critérios:

¢ Conteudo e clareza do plano de trabalho — até 5,00 (cinco) pontos.
¢ Coeréncia entre as inter-relacdes de atividades e precedéncias — até 5,00 (cinco) pontos.

II. Metodologia — A metodologia apresentada na Proposta Técnica sera pontuada
de acordo com os seguintes critérios:

* Contetdo e clareza da metodologia — até 5,00 (cinco)pontos
e Justificativas das inter-relagdes de atividades e precedéncias — até 2,50 (dois e meio) pontos
¢ Coeréncia com o plano de trabalho — até 2,50 (dois e meio) pontos.

1.9.1.6. Avaliacdo do topico Equipe Técnica

A Capacidade Técnica dos profissionais da Equipe Chave serd avaliada consonante os seguintes
critérios:

Tabela 04 — Critério para pontuacao da Equipe Técnica

PONTUACAO MAXIMA
PROFISSIONAIS QUANTIDADE POR PROFISSIONAL
Cogrd'enador Técnico/ 1 11,00
Projetista
Perfil 01 1 3,00
Perfil 02 1 3,00
Perfil 03 1 5,00
Perfil 04 1 3,00
Totais 5 25,00

1.9.1.7. Avaliacao do topico Experiéncia da Licitante

Tabela 05 — Critérios para pontuagdo da experiéncia da Licitante (atestados em nome da licitante —
mesmo CNPJ).

TIPOS DE ATESTADOS \ PONTUACAO
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NUMERO
MAXIMO
ATESTADOS

DE

POR
ATESTADO

MAXIMO

Elaboragdo do  Georreferenciamento do
Transporte Escolar com no minimo de 89 rotas

01

2,00

2,00

Elaboracao de Projeto Elétrico de Baixa Tensao
para Urbanizagao de Pragas Publicas com no
minimo de 9.000,00m?

01

2,00

2,00

Elaboracao de Projeto Estrutural de Edificacoes
Publicas com no minimo 3650,00m?

01

3,00

3,00

Elaboracdo de Projeto de pavimentacao
asfaltica com area minima de 50.000,00m?

01

3,00

3,00

Elaboracdo de Projeto de terraplenagem com
area minima de 50.000,00m?

01

3,00

3,00

Elaboracao de Projeto de Sinalizagao Viaria com
no minimo 4,00km

01

1,00

1,00

Elaboracdo de Projeto de Climatizacdo de
edificagdes publicas com area minima de
1000,00m?

01

1,00

1,00

Elaboracdao de projeto de arquitetura e/ou
engenharia  relativo a  EDIFICACOES/
INFRAESTRUTURA URBANA, com minimo:
Edificacbes com 4.400,00m? de area construida
ou 100 unidades habitacionais de interesse

social.

01

3,00

3,00

Execugdo de Servigo de Sondagem

01

1,00

1,00

Elaboragdo de Sistema de Abastecimento de
Agua contento estagio elevatéria com
conjuntos elevatorios de no minimo e adutora
com extensdo minima de 2,00km e conjunto
elevatdrios de, no minimo 10 CV de poténcia
instalada e vazao de, no minimo, 20/s

01

2,00

2,00

Elaboracdao de Projeto Arquitetonico de
edificacdes publicas com 4rea minima de
3650,00m?

01

3,00

3,00

Elaboracdao de Projeto de Média Tensao
(Substacdo Aérea) com no minimo de 2
unidades

01

1,00

1,00

TOTAL MAXIMO DE PONTOS (méximo 12 atestados)

25,00

Obs: A apresentagao de atestados com quantitativos inferiores, ensejara na contagem de 50% (cinquenta
por cento), da pontuacdo atribuida a cada grupo de projetos, em que estes projetos estejam inseridos,
obedecendo a apresentagdo maxima de um atestado por grupo.
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1.9.1.8. Nota da Proposta Técnica (NPT)

A Nota da Proposta Técnica sera obtida pela seguinte formula:
- NPT =NCP + NM + NET + NEL
Em que:

- NCP = Nota obtida no tépico Conhecimento do Problema;
- NM = Nota obtida no tépico Metodologia;

- NET = Nota obtida no tépico Equipe Técnica; e

- NEL = Nota obtida no tépico Experiéncia do Licitante;

Serdo ainda desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem zero em qualquer um dos critérios
indicados para valoracao da proposta.

1.9.2. Proposta de Precos (ENVELOPE 3)

As propostas deverao conter informagdes e documentos com base no detalhamento estabelecido neste
Projeto Basico, segundo os quais a licitante se propde a executar os servigos pelo preco apresentado para
a contraprestacao destes, devendo ser apresentados na forma estabelecida no Edital de licitagao.

A proposta de Precos devera conter as informagdes e os documentos discriminados a seguir:

a) Resumo dos principais itens integrantes da proposta, valor total referente ao que esta participando
evidenciado na primeira folha, em algarismos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou
repeticdes, bem como as considerac¢oes relativas as condigdes especificas da proposta e variantes
consideradas;

b) Indicar o nome empresarial do licitante, niimero de inscrigao no CNPJ do estabelecimento da empresa
que efetivamente ird realizar o objeto da licitagdo (0o mesmo informado na habilitacdo), endereco
completo e telefone para contato, devendo ser numerada, datada, rubricada e assinada por
representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou digitacdo do nome;

o) Indicar o prazo de execugao objeto deste Projeto Basico, que nao podera ser superior a 12 (doze)
meses;

d) Indicar prazo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega da mesma;

e) Declaracdo que o Valor Global da Proposta, para o Lote que esta participando, considera todos os
custos necessarios para a realizacdo do objeto deste Projeto Bésico, tais como mao de obra,

equipamentos, BDI e encargos sociais.

f) Apresentacdo, em quadro a parte, composi¢do de prego unitario de cada item constante na planilha
geral de contratagao de servigcos, bem como detalhamento de BDI e dos encargos sociais.

8) Apresentacao de Cronograma fisico-financeiro, baseado nas etapas de servigos.
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Serdo desclassificadas propostas de prego nos seguintes casos:
a) que nao atendam as exigéncias do Edital de Licitagao;

b) apresentarem pregos global e unitdrios superiores ao valor or¢ado pela Prefeitura
Municipal de Santana do Ipanema/AL;

) proposta que apresentar preco global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

L. MEDIA aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL; ou

IL. valor orcado pela Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL.
1.10. Julgamento das propostas

A Licitante vencedora sera escolhida pelo critério da maior nota final, calculada pela ponderacao das
notas obtidas nas suas Propostas Técnica e de Precos, com a utilizagdo da seguinte férmula:

- NF = 0,70x[NPT] + 0,3x[NPP]

Sera estabelecida, entre as Licitantes classificadas, a ordem de classificagdo em fung¢ao da nota final, apo6s
a ponderagao das notas obtidas nas Propostas Técnicas e de Precos, conforme definido nas condicoes
deste Projeto Basico. Caso haja equivaléncia de valores, o Edital estipulard as condi¢bes para o
desempate.

1.11. Condi¢des de pagamento

A Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL pagara a Contratada pelos servigos efetivamente
executados quando da aprovagao pela equipe de andlise, acompanhamento e fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Santana do Ipanema/AL, de acordo com os pregos integrantes na proposta aprovada. Os
precos unitarios deverao incluir todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de
acordo com as condig¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo-se na tinica remuneracao pelos
trabalhos contratados e executados.

Desde que a Contratada comprove a perfeita execu¢do dos servigos, em conformidade com as
especificagdes contratuais, os mesmos serao pagos da seguinte forma:

1.11.1. Para os Relatorios Técnicos Preliminares:
Os RTPs serao pagos por unidade de relatdrio aprovado.

1.11.2. Para os Projetos Basico e Executivo:
Serao medidos pelo conjunto desenhos técnicos produzidos no formato Al.

1.12. Pagamento dos Servigos
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O pagamento dos servicos se dara mediante entrega de relatdrios e projetos apresentados de cada etapa
e apds aprovagao pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, sujeito as seguintes
condigoes:

a) O servico que nao seja executado em plena conformidade com o Projeto Basico, nao tera faturamento
e ficara suscetivel de aplicacdo de san¢des constantes em contrato.

b) As faturas deverao ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL somente
apos a aprovacao dos servicos referente ao faturamento;

) As faturas exigirao o acompanhamento de documentacao que justifique cada servigo faturado, com a
indicagao do nimero da nota de empenho que lhe da cobertura.

d) O prazo maximo de 30 (trinta) dias € estipulado para a efetivagao dos pagamentos, contados a partir
da data de entrada no Protocolo da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, sendo 10 (dez)
dias para a aprovacao da fatura pela area gestora e 20 (vinte) dias para o pagamento;

e) Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugao do mesmo a contratada,
para acertos e corregdes, iniciando-se, na reapresentacao da fatura, a contagem
dos novos prazos de pagamento.

f) O servigo que ndo for executado dentro do prazo estipulado na ordem de servigo estara suscetivel as
penalidades ou sangdes previstas no contrato.

1.13. Reajustamento

Os pregos contratuais referentes aos servigos objetos deste Projeto Basico permanecerao validos pelo
periodo de um ano, contado da data de apresentagao da proposta. Apos este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica”
da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) -
Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

R =V [(I1-Io) / Io], onde:

R =valor do reajustamento procurado; V = valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

Io = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

1.14. Acompanhamento e fiscalizagao

Objetivando otimizar os prazos e proporcionar um melhor acompanhamento dos trabalhos, a
Contratada e a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL manterdo a necessaria comunicacao
durante a execugao do contrato. A Contratada, anterior ao inicio dos servigos de campo, apresentara a
Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, para aprovagao, programa de trabalho especifico para
cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizagao, tendo a Prefeitura
Municipal de Santana do Ipanema/AL direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtengao dos esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos mesmos.

A Contratada devera sempre que necessario, comunicar-se formalmente a Prefeitura Municipal de
Santana do Ipanema/AL. Mesmo as comunicacdes por telefone devem ser ratificadas formalmente,
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posteriormente, sendo via fax e no caso de informagdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos,
pelo correio eletrdnico.

A Contratada devera apresentar mensalmente a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, até o
dia 10 do més subsequente, um relatério simplificado de andamento de servigos, que devera conter os
servicos realizados, os servigos pendentes, cronograma fisico atualizado e dificuldades referentes a
elaboragao dos servigos da etapa em questao.

O cronograma de atividades podera ser revisto e ajustado, desde que aprovado entre as partes, sem que
isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de execugao.

Os prazos para analise, pela Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, dos relatérios e
documentos apresentados, de até 10 (dez) dias uteis contados do dia seguinte do recebimento destes,
deverdo estar previstos no cronograma. A Contratada devera considerar este fato de forma que os
servigos ndo sofram descontinuidade. Excepcionalmente, o referido prazo podera ser prorrogado por
até igual periodo, desde que devidamente fundamentado pela Prefeitura Municipal de Santana do
Ipanema/AL.

Os relatorios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes e complementagoes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a Contratada.

As reuniOes a serem realizadas entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL
devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizadas, objetivando o acompanhamento
da execucao do contrato, sendo que:

a) A Contratada realizard exposi¢des complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas
no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientagdes;

b) A Equipe de acompanhamento, andlise e fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santana do
Ipanema/AL comunicara a Contratada as orientagdes necessarias ao desenvolvimento dos servigos
referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta ou no prazo
estabelecido pela mesma;

¢) A Equipe de acompanhamento, analise e fiscalizagio da Prefeitura Municipal de Santana do
Ipanema/AL podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de acompanhamento e
fiscalizagao dos servigos.

Para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL
designard uma equipe que atuara sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe cabera
estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizagao do contrato, conforme este Projeto Basico.

A Equipe tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, podendo inclusive rejeitar os
servigos que estiverem em desacordo com o Projeto Basico.

A Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL e a Contratada estabelecerdao procedimentos
detalhados, com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se
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refere a preparacao e atualizagdo do cronograma de atividades, comunicag¢bes, fiscalizagdo e
faturamento.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo, ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

Os Relatérios Finais do RTP, dos Projetos basico e executivo de engenharia deverao ser apresentados,
respectivamente, de acordo com modelo constante dos anexos deste Projeto Basico.

Fica a critério da Contratada, sugerir complementagdes e/ou alteragdes nestes roteiros, para que estes
fiquem adequados a realidade dos estudos, os quais deverdo ser submetidas a aprovacao da Equipe.

A versdo definitiva do Relatério Final deverd ser disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., sendo gerados em formato PDF.

Os programas de computacao utilizados na elaboragao do projeto deverdo ser apresentados de modo
sistematico e completo, as seguintes informacgoes, entre outras: nome do programa, autor, descricao,
modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados, linguagem e
programa fonte.

A Contratada devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas, tanto no texto
como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das informagdes,
justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitacao.

1.15. Apresentac¢do dos trabalhos

Os trabalhos de natureza técnica deverao observar, preferencialmente, as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnica - ABNT.

A Contratada devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra, materiais e
equipamentos, referéncias a marcas, niumero de catdlogos e nomes de produtos citados nas

Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e ndo restritivo.

Os relatdrios, desenhos, memoriais, dentre outros, deverao obedecer as unidades do
Sistema Métrico Internacional.

Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos serao indicados entre parénteses,
ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentagao pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua Portuguesa,
excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

A documentagao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

1.15.1. Formatos de papel (NBR5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formatoA1l;
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b) A monografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das informacdes;

¢) Os originais, em formato Al, deverao ser entregues a Prefeitura Municipal de Santana Ipanema/AL;
d) Especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto deverao estar em formatoA4.

1.15.2. Paginacao e Numeracao:

a) a numeracgao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s) a(s)
capa(s);

b) a numeragao devera ser continua e em algarismos arabicos.

1.15.3. Formularios e Tabelas:
Estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padroes:

a) obedecer as Normas de Apresentagao Tabular do IBGE;

b) serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas segdes, em sequéncia no
texto, logo apds a primeira citagao referente ao formulario ou tabela;

c) apresentar titulo;

d) apresentar citagdes da fonte.

1.15.4. Numeracao progressiva das se¢oes de um documento (NBR6024):

a) apresentar sistema de numeracdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicao mais clara da matéria e a localizacao imediata de cada parte;

b) as se¢des poderao ser subdivididas, desde que nao sacrifiquem a concisdo do documento.

1.15.5. Numeracao e Registro dos Documentos:

a) numeragdo: os desenhos, especifica¢des, listas de ferro e material, etc., deverao ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) registro: os documentos emitidos deverao ser registrados conforme padrao da Prefeitura Municipal
de Santana do Ipanema/AL, permitindo o controle da emissao desses documentos pela contratada e
pela Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL.

1.15.6. Referéncias

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sao referentes.

1.15.7. Revisao de documentos

Os documentos revistos deverao ter indicacdo e apresentarem, em local especifico, a descri¢ao das
alteracOes efetuadas.

1.15.8. Escala (NBR5984)
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A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda e obedecer aos seguintes limites por
tipo de detalhamento:

¢ Plantas de rede de esgotamento sanitario: 1:1500 a1:2000;

¢ Planta/perfil de, redes coletoras, interceptores e emissarios e perfil longitudinal. Vertical — 1:100
al:200;

Horizontal — 1:1500 a 1:2000.

¢ Plantas de locagao, interliga¢des, urbanizacao, sessoes, travessias: 1:100 a1:200;

¢ Plantas de cobertura e nivel e cortes de estruturas: 1:25 a1:50

¢ Detalhamento especifico de estruturas: 1:10 a 1:20

® Detalhes de caixas, PVs, pocos secos, fossas, sumidouros, alas de drenagem, pegas, conexdes e
aparelhos: 1:20 al:25;

e Perfil hidraulico: sem escala

E possivel a utilizagio de escala diferente das especificadas acima, desde que a Contratada justifique e
a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema aceite essa alteracao.

Ressalta-se que a disposigao dos componentes do desenho (plantas, cortes, detalhamentos, quadro com
lista de materiais, dentre outros) nas pranchas deve aproveitar ao maximo o espago do formato de
desenho adotado, de forma que se obtenha uma aparéncia compacta sem apresentar espagos vazios no
desenho final.

1.15.9. Dobramento das folhas (NBR5984)

O formato final da apresentagao devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
1.15.10. Legendas (NBR5984)

As legendas utilizadas deverao seguir os seguintes padroes:

a) as folhas de documentos (desenho, lista ou especificagdo) deverao conter, na extremidade inferior
direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indica¢des necessarias a sua
identificacdo e interpretacao;

b) apresentarem disposi¢do conveniente a natureza do respectivo documento, ndo ultrapassando a
largura del75mm;

¢) deverdo conter, no minimo, as seguintes indicag¢des, indispensaveis para um determinado tipo de
documento:

_ Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL;

_ Titulo do projeto;

_ Titulo do documento;

_ Data (més /ano);

_ Nome da contratada;

_ Numero do documento e, se necessario, outras indica¢des para classificacao e arquivamento;
_ Indicagdo de “substitui” ou “substituido por”, quando for ocaso;

_ Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e aprovagao);
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_ Numero de revisao;
_ Escala.

d) Descricao de modificagdes e as indicagdes suplementares, quando necessarias, deverdo ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

1.16. Termo de recebimento dos servigos

Apos a conclusao dos servigos contratados a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL fard a
emissao do atestado de execucao dos servigos e do termo de encerramento, além da liberagao da caucao
contratual.

1.17. Disposigoes finais
A concepgao geral das estruturas, obras civis e outros deverao estar fundamentados no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

As defini¢oes devem ser baseadas em comparagdes de alternativas, maximizando o uso das condig¢des
naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcao e da preservagao ambiental.

Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Prefeitura Municipal de
Santana do Ipanema/AL (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que
incluam as informagdes do padrao estabelecido.

A Contratada sera responsavel pela qualidade total dos servigos, bem como pela qualidade dos projetos,
no que diz respeito a observancia de normas técnicas e cdédigos profissionais.

A Contratada deve informar que conhece plenamente e integralmente o presente Projeto Bésico e que o
aceita totalmente.

A Contratada deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da Fiscaliza¢do, além
de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A Contratada sera responsavel por qualquer acidente de trabalho decorrente do servigo contratado e/ou
por ela causado a terceiros.

A licitante devera visitar o municipio e se inteirar dos servigos a serem executados, avaliando problemas
futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de suas
execugdes. A auséncia de manifestagdo quanto a dificuldades ndo podera ser invocada no desenrolar
dos trabalhos como fonte de alteracao dos termos contratuais.

A licitante assume integralmente a responsabilidade pela verificacdo “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos elementos técnicos indispensaveis a apresentacdao da proposta, de modo
plenamente suficiente para assumir o compromisso de executa-la conforme o contrato que vier a ser
assinado.

Os custos das visitas preliminares aos locais dos servigos correrao por conta das licitantes.

Processo n° 09.20.0057/2022
Tomada de Precos n° 06/2022 P&g. 20/20



