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1. APRESENTAÇÃO

A MF Projetos e Consultoria, apresenta o Volume 3 3 Orçamento inerente ao 

objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

IPANEMA-AL PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N. 

955211/2023/MCIDADES/CAIXA 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, 

com um nível de precisão adequado à quantificação dos serviços a executar e, 

portanto, estimar o custo e definir o prazo de execução da obra através das 

soluções técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em três volumes 

quais sejam: 

¯ Volume 1A 3 Relatório do Projeto

¯ Volume 1B 3 Relatório de Serviço de Campo

¯ Volume 2A 3 Projeto de Execução

¯ Volume 2B 3 Projeto de Execução

¯Volume 3 3 Orçamento
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3. ORÇAMENTO
Para elaboração do orçamento do Projeto foram levantados inicialmente todos 

os serviços necessários à consecução da obra. Neste contexto, considerando-

se as produções das equipes, previu-se um prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos para a conclusão do empreendimento. 

Tendo em vista se tratar de uma obra de pavimentação de um segmento 

rodoviário localizado predominantemente na área rural, a elaboração desse 

orçamento observou a metodologia do novo Manual de Custos de Infraestrutura 

de Transportes, editado em janeiro de 2017 pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, por meio do DNIT. 

Neste contexto, essa nova metodologia agregou ao preço da mão de obra, além 

dos encargos sociais, os encargos complementares (alimentação, transporte, 

ferramentas, equipamentos de proteção individual - EPI e exames médicos 

ocupacionais) e encargos adicionais, de forma individualizada, por categoria 

profissional e por unidade da federação. 

A elaboração deste orçamento utilizou, primordialmente, os preços constantes 

das tabelas de custos do Sinapi (02/2024) e SICRO (10/2023). 

Saliente-se que seleção da condição onerada adotada neste orçamento, prende-

se ao fato que o próprio DNIT já deixou de disponibilizar, em seu site, os 

relatórios analítico ou sintético de composição de custos com desoneração, 

tendo em vista que já resta demonstrado que o peso do custo de mão de obra é 

muito inferior aos custos dos equipamentos nas obras de construção pesada e, 

portanto, o custo final da obra na condição onerada é manifestadamente mais 

vantajosa para a administração pública, tornando-se desnecessário a antiga 

prática do cotejamento entre a condição onerada e desonerada. 



Volume 3 - Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA-AL PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N.
955211/2023/MCIDADES/CAIXA

3.1 PLACA DA OBRA 

A Contratada deverá providenciar placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 

m, as quais serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, devendo 

as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de 

boa qualidade e folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de 

acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

3.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) 

Os preços de aquisição dos produtos asfálticos tiveram como referência o 

acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado pela 

Agência Nacional de Petróleo 3 ANP, em seu endereço eletrônico, por 

unidade da federação. 

Os custos de referência para o transporte dos materiais asfálticos foram 

calculados a partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela 

abaixo e definidas Artigo 3º da Portaria DNIT nº 1.977/2017 em função da 

natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de 

transporte envolvidas. 

Equações tarifárias para o transporte rodoviário dos materiais 
asfálticos 

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada 

Rodovia em revestimento primário (26,939 + 0,299 x D) por tonelada 

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada 

Os custos de referência dos materiais asfálticos foram definidos por meio da 

realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e 

com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as 

premissas definidas no Artigo 4º da Portaria DNIT nº 1.977/2017 e adotando-

se como referência a condição mais vantajosa ao erário em função do binômio 

<aquisição + transporte=. 



Volume 3 - Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA-AL PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N.
955211/2023/MCIDADES/CAIXA

Em observância à essa determinação, foram pesquisados os preços em 

Paulínia/SP, Maracanaú/CE, Betim/MG e Candeias/BA e calculados custos de 

transportes correspondentes até o local da obra, cujas tabelas com esses 

dados são apresentadas a seguir. 
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Dessa forma, com base nesses dados concluiu-se que a condição mais 

vantajosa ao erário, em função do binômio <aquisição + transporte=, seria a do 

material asfáltico oriundo de Maracanaú no Ceará. 
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4. PLANILHA GLOBAL



3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO 143.652,72R$     

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00 18.880,40R$     4.550,18R$     23.430,58R$     140.583,48R$     24,10%

 1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$     596,04R$     3.069,24R$     3.069,24R$     24,10%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.665,72R$     

 2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 313,30R$     75,51R$     388,81R$     4.665,72R$     24,10%

3.0 SINALIZAÇÃO 87.937,54R$     

3.1 13521 SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 20 CM

UNID 11,00 82,50R$     12,61R$     95,11R$     1.046,21R$     15,28%

3.2 5213855 SICRO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1

UNID 24,00 386,80R$     93,22R$     480,02R$     11.520,48R$     24,10%

3.3 34723
SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 10,61 577,50R$     88,24R$     665,74R$     7.063,50R$     15,28%

3.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_ 03/2016

M3 0,90 80,22R$     19,33R$     99,55R$     89,60R$     24,10%

3.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3 0,90 405,90R$     97,82R$     503,72R$     453,35R$     24,10%

3.6 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 1221,38 26,50R$     6,39R$     32,89R$     40.171,19R$     24,10%

3.7 5213409 SICRO
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM 
TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM

M2 7,92 99,93R$     24,08R$     124,01R$     982,16R$     24,10%

3.8 5213360 SICRO
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO 
INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM 
PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID 615,00 34,87R$     8,40R$     43,27R$     26.611,05R$     24,10%

4.0 TERRAPLENAGEM 98.706,18R$     

4.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 2608,76 3,95R$     0,95R$     4,90R$     12.782,92R$     24,10%

4.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 608,78 9,44R$     2,28R$     11,72R$     7.134,90R$     24,10%

4.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 796,95 8,46R$     2,04R$     10,50R$     8.367,98R$     24,10%

4.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TER)

M3 3391,39 8,38R$     2,02R$     10,40R$     35.270,46R$     24,10%

4.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 13364,99 2,12R$     0,51R$     2,63R$     35.149,92R$     24,10%

5.0 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO 2.003.601,40R$     

5.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 1775,05 1,45R$     0,35R$     1,80R$     3.195,09R$     24,10%

5.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 5683,63 1,20R$     0,29R$     1,49R$     8.468,61R$     24,10%

5.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 5683,63 74,15R$     17,87R$     92,02R$     523.007,63R$     24,10%

5.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 114818,66 0,54R$     0,13R$     0,67R$     76.928,50R$     24,10%

5.5 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 7165,40 1,10R$     0,27R$     1,37R$     9.816,60R$     24,10%

5.6 4011227 SICRO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 1433,08 10,95R$     2,64R$     13,59R$     19.475,56R$     24,10%

5.7 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 2911,39 0,66R$     0,16R$     0,82R$     2.387,34R$     24,10%

5.8 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 21429,02 0,54R$     0,13R$     0,67R$     14.357,44R$     24,10%

5.9 4011276 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 
COM BRITA COMERCIAL

M3 1433,08 239,55R$     57,73R$     297,28R$     426.026,02R$     24,10%

5.10 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 29928,89 0,66R$     0,16R$     0,82R$     24.541,69R$     24,10%

5.11 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 301849,64 0,54R$     0,13R$     0,67R$     202.239,26R$     24,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

COMPOSIÇÃO 01

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO 02

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%
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3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS 115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%

5.12 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 7165,40 0,36R$     0,09R$     0,45R$     3.224,43R$     24,10%

5.13 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 7165,40 0,27R$     0,07R$     0,34R$     2.436,24R$     24,10%

5.14 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

T 859,85 196,81R$     47,43R$     244,24R$     210.009,76R$     24,10%

5.15 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 8551,11 0,91R$     0,22R$     1,13R$     9.662,75R$     24,10%

5.16 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 86242,75 0,75R$     0,18R$     0,93R$     80.205,76R$     24,10%

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

5.17 M0104
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2017
ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 5.359,95R$     819,00R$     6.178,95R$     53.138,97R$     15,28%

5.18 M1946
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2018
EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 3.010,04R$     459,93R$     3.469,97R$     11.173,30R$     15,28%

5.19 M1943
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2019
CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 4.249,18R$     649,27R$     4.898,45R$     266.328,73R$     15,28%

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

5.20 ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 745,97R$     113,98R$     859,95R$     7.395,57R$     15,28%

5.21 EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 745,97R$     113,98R$     859,95R$     2.769,04R$     15,28%

5.22 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 746,89R$     114,12R$     861,01R$     46.813,11R$     15,28%

6.0 SERVIÇO DE DRENAGEM 764.168,78R$     

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 3616,49 56,59R$     13,64R$     70,23R$     253.986,09R$     24,10%

6.2 94287 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 1628,50 32,13R$     7,74R$     39,87R$     64.928,30R$     24,10%

6.3 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 522,49 7,99R$     1,93R$     9,92R$     5.183,10R$     24,10%

6.4 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 38,63 186,48R$     44,94R$     231,42R$     8.939,75R$     24,10%

6.5 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021

M3 38,63 31,96R$     7,70R$     39,66R$     1.532,07R$     24,10%

6.6 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 80,04 155,75R$     37,54R$     193,29R$     15.470,93R$     24,10%

6.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 374,79 15,76R$     3,80R$     19,56R$     7.330,89R$     24,10%

6.8 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. 
AF_07/2020

M3 233,12 8,38R$     2,02R$     10,40R$     2.424,45R$     24,10%

6.9 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

M3XKM 896,88 2,12R$     0,51R$     2,63R$     2.358,79R$     24,10%

6.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 86,29 245,16R$     59,08R$     304,24R$     26.252,87R$     24,10%

6.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

30,00 344,78R$     83,09R$     427,87R$     12.836,10R$     24,10%

6.12

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 270,00 546,30R$     131,66R$     677,96R$     183.049,20R$     24,10%

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2018

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2017

COMPOSIÇÃO 05

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2019

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 04
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3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS 115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%

6.13

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 72,70 762,66R$     183,80R$     946,46R$     68.807,64R$     24,10%

6.14 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 6,00 1.359,11R$     327,55R$     1.686,66R$     10.119,96R$     24,10%

6.15 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 12,00 2.440,05R$     588,05R$     3.028,10R$     36.337,20R$     24,10%

6.16 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 11,00 3.704,10R$     892,69R$     4.596,79R$     50.564,69R$     24,10%

6.17 804377 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.020,32R$     245,90R$     1.266,22R$     1.266,22R$     24,10%

6.18 804385 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.702,60R$     410,33R$     2.112,93R$     2.112,93R$     24,10%

6.19 2003449 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 2,00 431,50R$     103,99R$     535,49R$     1.070,98R$     24,10%

6.20 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 11,00 703,00R$     169,42R$     872,42R$     9.596,62R$     24,10%

7.0 CALÇADAS 178.771,59R$     

7.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 126,74 721,21R$     173,81R$     895,02R$     113.434,83R$     24,10%

7.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 20,28 177,98R$     42,89R$     220,87R$     4.479,24R$     24,10%

7.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 507,64 52,45R$     12,64R$     65,09R$     33.042,29R$     24,10%

7.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 497,50 45,05R$     10,86R$     55,91R$     27.815,23R$     24,10%

8.0 SERVIÇOS FINAIS 3.069,24R$     

8.1  DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$     596,04R$     3.069,24R$     3.069,24R$     24,10%

3.284.573,20R$     

613.462,11R$     

2.671.111,09R$     

SINAPI - MARÇO 2024/ ORSE - MARÇO 2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - JANEIRO 2024/ ANP - JANEIRO 2024 ENCARGOS SOCIAIS - 115,22% (HORA) 70,31% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM 
ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.

Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:  Responsável Técnico: 

TOTAL GERAL (com BDI)

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 06

VALOR DO BDI SERVIÇO (24,10%) 

TOTAL GERAL(sem BDI)
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Volume 3 - Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
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5. PLANILHA POR RUA



3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO 143.652,72R$     

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00 18.880,40R$     4.550,18R$      23.430,58R$     140.583,48R$     24,10%

 1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$     596,04R$     3.069,24R$      3.069,24R$     24,10%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.665,72R$     

 2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 313,30R$     75,51R$     388,81R$      4.665,72R$     24,10%

3.0 SINALIZAÇÃO 87.937,54R$     

3.1 13521 SINAPI  - INSUMO
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 20 CM

UNID 11,00 82,50R$      12,61R$     95,11R$      1.046,21R$     15,28%

3.2 5213855 SICRO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1

UNID 24,00 386,80R$     93,22R$     480,02R$      11.520,48R$     24,10%

3.3 34723 SINAPI  - INSUMO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO 
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 10,61 577,50R$     88,24R$     665,74R$      7.063,50R$     15,28%

3.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_ 03/2016

M3 0,90 80,22R$      19,33R$     99,55R$      89,60R$      24,10%

3.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3 0,90 405,90R$     97,82R$     503,72R$      453,35R$     24,10%

3.6 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 1221,38 26,50R$      6,39R$     32,89R$      40.171,19R$     24,10%

3.7 5213409 SICRO
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM 
TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM

M2 7,92 99,93R$      24,08R$     124,01R$      982,16R$     24,10%

3.8 5213360 SICRO
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO -
BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID 615,00 34,87R$      8,40R$     43,27R$      26.611,05R$     24,10%

4.0 RUA PROJETADA 01 113.134,86R$     

4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 31,16 9,44R$     2,28R$     11,72R$      365,20R$     24,10%

4.1.2 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 98,59 8,46R$     2,04R$     10,50R$      1.035,20R$     24,10%

4.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

4.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 100,47 1,45R$     0,35R$     1,80R$     180,85R$     24,10%

4.2.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 703,26 1,20R$     0,29R$     1,49R$     1.047,86R$     24,10%

4.2.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 703,26 74,15R$      17,87R$     92,02R$      64.713,99R$     24,10%

4.2.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 14386,84 0,54R$     0,13R$     0,67R$     9.639,18R$     24,10%

4.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

4.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 207,93 56,59R$      13,64R$     70,23R$      14.602,92R$     24,10%

4.4 CALÇADAS

4.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 15,17 721,21R$     173,81R$     895,02R$      13.577,45R$     24,10%

4.4.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M2 3,12 177,98R$     42,89R$     220,87R$      689,11R$     24,10%

4.4.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 60,75 52,45R$      12,64R$     65,09R$      3.954,22R$     24,10%

4.4.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 59,54 45,05R$      10,86R$     55,91R$      3.328,88R$     24,10%

5.0 RUA PROJETADA 02 117.737,98R$     

5.1 TERRAPLENAGEM

5.1.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 182,64 3,95R$     0,95R$     4,90R$     894,94R$     24,10%

5.1.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 5,86 9,44R$     2,28R$     11,72R$      68,68R$      24,10%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 01

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 
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3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 

5.1.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,86 8,46R$     2,04R$     10,50R$      61,53R$      24,10%

5.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (TER)

M3 237,43 8,38R$     2,02R$     10,40R$      2.469,27R$     24,10%

5.1.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 534,22 2,12R$     0,51R$     2,63R$     1.405,00R$     24,10%

5.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

5.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 116,91 1,45R$     0,35R$     1,80R$     210,44R$     24,10%

5.2.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 672,20 1,20R$     0,29R$     1,49R$     1.001,58R$     24,10%

5.2.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 672,20 74,15R$      17,87R$     92,02R$      61.855,84R$     24,10%

5.2.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 12298,03 0,54R$     0,13R$     0,67R$     8.239,68R$     24,10%

5.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

5.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 231,79 56,59R$      13,64R$     70,23R$      16.278,61R$     24,10%

5.4 CALÇADAS

5.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 17,36 721,21R$     173,81R$     895,02R$      15.537,55R$     24,10%

5.4.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 6,24 177,98R$     42,89R$     220,87R$      1.378,23R$     24,10%

5.4.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 69,54 52,45R$      12,64R$     65,09R$      4.526,36R$     24,10%

5.4.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 68,15 45,05R$      10,86R$     55,91R$      3.810,27R$     24,10%

6.0 RUA SANTA LUZIA 216.523,63R$     

6.1 TERRAPLENAGEM

6.1.1 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 145,53 9,44R$     2,28R$     11,72R$      1.705,61R$     24,10%

6.1.2 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 266,27 8,46R$     2,04R$     10,50R$      2.795,84R$     24,10%

6.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

6.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 212,30 1,45R$     0,35R$     1,80R$     382,14R$     24,10%

6.2.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 1273,80 1,20R$     0,29R$     1,49R$     1.897,96R$     24,10%

6.2.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 1273,80 74,15R$      17,87R$     92,02R$      117.215,08R$     24,10%

6.2.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 26058,59 0,54R$     0,13R$     0,67R$     17.459,26R$     24,10%

6.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

6.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 427,37 56,59R$      13,64R$     70,23R$      30.014,20R$     24,10%

6.4 CALÇADAS

6.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 32,01 721,21R$     173,81R$     895,02R$      28.649,59R$     24,10%

6.4.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 4,68 177,98R$     42,89R$     220,87R$      1.033,67R$     24,10%
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3.284.573,20R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 

6.4.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 128,21 52,45R$      12,64R$     65,09R$      8.345,19R$     24,10%

6.4.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 125,65 45,05R$      10,86R$     55,91R$      7.025,09R$     24,10%

7.0 RUA VILA LIRA 61.271,19R$     

7.1 TERRAPLENAGEM

7.1.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 95,24 3,95R$     0,95R$     4,90R$     466,68R$     24,10%

7.1.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 0,25 9,44R$     2,28R$     11,72R$      2,93R$     24,10%

7.1.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 0,25 8,46R$     2,04R$     10,50R$      2,63R$     24,10%

7.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (TER)

M3 123,81 8,38R$     2,02R$     10,40R$      1.287,62R$     24,10%

7.1.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 222,86 2,12R$     0,51R$     2,63R$     586,12R$     24,10%

7.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

7.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 120,89 1,45R$     0,35R$     1,80R$     217,60R$     24,10%

7.2.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 386,85 1,20R$     0,29R$     1,49R$     576,41R$     24,10%

7.2.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 386,85 74,15R$      17,87R$     92,02R$      35.597,94R$     24,10%

7.2.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 7913,93 0,54R$     0,13R$     0,67R$     5.302,33R$     24,10%

7.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

7.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 245,35 56,59R$      13,64R$     70,23R$      17.230,93R$     24,10%

8.0 RUA TV SANTA SOFIA II 638.752,64R$     

8.1 TERRAPLENAGEM

8.1.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 160,19 3,95R$     0,95R$     4,90R$     784,93R$     24,10%

8.1.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 173,29 9,44R$     2,28R$     11,72R$      2.030,96R$     24,10%

8.1.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 173,29 8,46R$     2,04R$     10,50R$      1.819,55R$     24,10%

8.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (TER)

M3 208,25 8,38R$     2,02R$     10,40R$      2.165,80R$     24,10%

8.1.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 755,94 2,12R$     0,51R$     2,63R$     1.988,12R$     24,10%

8.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

8.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 410,23 1,45R$     0,35R$     1,80R$     738,41R$     24,10%

8.2.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 2647,52 1,20R$     0,29R$     1,49R$     3.944,80R$     24,10%

8.2.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 2647,52 74,15R$      17,87R$     92,02R$      243.624,79R$     24,10%

8.2.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 54161,27 0,54R$     0,13R$     0,67R$     36.288,05R$     24,10%
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3.284.573,20R$                                                 BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 

8.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

8.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 867,41 56,59R$                   13,64R$                 70,23R$               60.918,20R$                        24,10%

8.3.2 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 248,67 7,99R$                     1,93R$                   9,92R$                2.466,81R$                          24,10%

8.3.3 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 19,32 186,48R$                 44,94R$                 231,42R$             4.471,03R$                          24,10%

8.3.4 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 19,32 31,96R$                   7,70R$                   39,66R$               766,23R$                             24,10%

8.3.5 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 37,98 155,75R$                 37,54R$                 193,29R$             7.341,15R$                          24,10%

8.3.6 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 171,60 15,76R$                   3,80R$                   19,56R$               3.356,50R$                          24,10%

8.3.7 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 
128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 125,31 8,38R$                     2,02R$                   10,40R$               1.303,22R$                          24,10%

8.3.8 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

M3XKM 454,86 2,12R$                     0,51R$                   2,63R$                1.196,28R$                          24,10%

8.3.9

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 37,17 245,16R$                 59,08R$                 304,24R$             11.308,60R$                        24,10%

8.3.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 30,00 344,78R$                 83,09R$                 427,87R$             12.836,10R$                        24,10%

8.3.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 150,00 546,30R$                 131,66R$               677,96R$             101.694,00R$                      24,10%

8.3.12 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 6,00 1.359,11R$              327,55R$               1.686,66R$          10.119,96R$                        24,10%

8.3.13 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 2,00 2.440,05R$              588,05R$               3.028,10R$          6.056,20R$                          24,10%

8.3.14 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 6,00 3.704,10R$              892,69R$               4.596,79R$          27.580,74R$                        24,10%

8.3.15 804377 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.020,32R$              245,90R$               1.266,22R$          1.266,22R$                          24,10%

8.3.16 2003449 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 1,00 431,50R$                 103,99R$               535,49R$             535,49R$                             24,10%

8.3.17 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 6,00 703,00R$                 169,42R$               872,42R$             5.234,52R$                          24,10%

8.4 CALÇADAS

8.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 62,20 721,21R$                 173,81R$               895,02R$             55.670,24R$                        24,10%

8.4.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 6,24 177,98R$                 42,89R$                 220,87R$             1.378,23R$                          24,10%

8.4.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 249,14 52,45R$                   12,64R$                 65,09R$               16.216,52R$                        24,10%

8.4.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 244,16 45,05R$                   10,86R$                 55,91R$               13.650,99R$                        24,10%

9.0 RUA SANTA SOFIA II 1.897.827,68R$                   

9.1 TERRAPLENAGEM

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 04

COMPOSIÇÃO 05
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3.284.573,20R$                                                 BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 

9.1.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 2170,69 3,95R$                     0,95R$                   4,90R$                10.636,38R$                        24,10%

9.1.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 252,69 9,44R$                     2,28R$                   11,72R$               2.961,53R$                          24,10%

9.1.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 252,69 8,46R$                     2,04R$                   10,50R$               2.653,25R$                          24,10%

9.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (TER)

M3 2821,90 8,38R$                     2,02R$                   10,40R$               29.347,76R$                        24,10%

9.1.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 11851,97 2,12R$                     0,51R$                   2,63R$                31.170,68R$                        24,10%

9.2 SERVIÇO DE PAVIEMNTAÇÃO

9.2.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 814,25 1,45R$                     0,35R$                   1,80R$                1.465,65R$                          24,10%

9.2.2 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 7165,40 1,10R$                     0,27R$                   1,37R$                9.816,60R$                          24,10%

9.2.3 4011227 SICRO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 1433,08 10,95R$                   2,64R$                   13,59R$               19.475,56R$                        24,10%

9.2.4 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 2911,39 0,66R$                     0,16R$                   0,82R$                2.387,34R$                          24,10%

9.2.5 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 21429,02 0,54R$                     0,13R$                   0,67R$                14.357,44R$                        24,10%

9.2.6 4011276 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 
COM BRITA COMERCIAL

M3 1433,08 239,55R$                 57,73R$                 297,28R$             426.026,02R$                      24,10%

9.2.7 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 29928,89 0,66R$                     0,16R$                   0,82R$                24.541,69R$                        24,10%

9.2.8 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 301849,64 0,54R$                     0,13R$                   0,67R$                202.239,26R$                      24,10%

9.2.9 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 7165,40 0,36R$                     0,09R$                   0,45R$                3.224,43R$                          24,10%

9.2.10 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 7165,40 0,27R$                     0,07R$                   0,34R$                2.436,24R$                          24,10%

9.2.11 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

T 859,85 196,81R$                 47,43R$                 244,24R$             210.009,76R$                      24,10%

9.2.12 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 8551,11 0,91R$                     0,22R$                   1,13R$                9.662,75R$                          24,10%

9.2.13 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 86242,75 0,75R$                     0,18R$                   0,93R$                80.205,76R$                        24,10%

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

9.2.14 M0104 Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2017

ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 5.359,95R$              819,00R$               6.178,95R$          53.138,97R$                        15,28%

9.2.15 M1946 Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2018

EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 3.010,04R$              459,93R$               3.469,97R$          11.173,30R$                        15,28%

9.2.16 M1943 Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2019

CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 4.249,18R$              649,27R$               4.898,45R$          266.328,73R$                      15,28%
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3.284.573,20R$                                                 BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

24,10%VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (POR RUA)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIX

A

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) 
- MARÇO/2023

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

BDI SERVIÇO: 

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

9.2.17 ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 745,97R$                 113,98R$               859,95R$             7.395,57R$                          15,28%

9.2.18 EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 745,97R$                 113,98R$               859,95R$             2.769,04R$                          15,28%

9.2.19 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 746,89R$                 114,12R$               861,01R$             46.813,11R$                        15,28%

9.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

9.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 1636,64 56,59R$                   13,64R$                 70,23R$               114.941,23R$                      24,10%

9.3.2 94287 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 1628,50 32,13R$                   7,74R$                   39,87R$               64.928,30R$                        24,10%

9.3.3 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 273,82 7,99R$                     1,93R$                   9,92R$                2.716,29R$                          24,10%

9.3.4 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 19,31 186,48R$                 44,94R$                 231,42R$             4.468,72R$                          24,10%

9.3.5 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 19,31 31,96R$                   7,70R$                   39,66R$               765,83R$                             24,10%

9.3.6 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 42,06 155,75R$                 37,54R$                 193,29R$             8.129,78R$                          24,10%

9.3.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 203,19 15,76R$                   3,80R$                   19,56R$               3.974,40R$                          24,10%

9.3.8 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 
128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 107,81 8,38R$                     2,02R$                   10,40R$               1.121,22R$                          24,10%

9.3.9 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

M3XKM 442,02 2,12R$                     0,51R$                   2,63R$                1.162,51R$                          24,10%

9.3.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 49,12 245,16R$                 59,08R$                 304,24R$             14.944,27R$                        24,10%

9.3.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 120,00 546,30R$                 131,66R$               677,96R$             81.355,20R$                        24,10%

9.3.12

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 72,70 762,66R$                 183,80R$               946,46R$             68.807,64R$                        24,10%

9.3.13 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 10,00 2.440,05R$              588,05R$               3.028,10R$          30.281,00R$                        24,10%

9.3.14 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 5,00 3.704,10R$              892,69R$               4.596,79R$          22.983,95R$                        24,10%

9.3.15 804385 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.702,60R$              410,33R$               2.112,93R$          2.112,93R$                          24,10%

9.3.16 2003449 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 1,00 431,50R$                 103,99R$               535,49R$             535,49R$                             24,10%

9.3.17 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 5,00 703,00R$                 169,42R$               872,42R$             4.362,10R$                          24,10%

10.0 SERVIÇOS FINAIS 3.069,24R$                          

10.1  DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$              596,04R$               3.069,24R$          3.069,24R$                          24,10%

3.284.573,20R$                   

613.462,11R$                      

2.671.111,09R$                   TOTAL GERAL(sem BDI)

Portaria n.º 1.977, de 25/10/2019

VALOR DO BDI SERVIÇO (24,10%) 

Portaria n.º 1.977, de 25/10/2018

COMPOSIÇÃO 05

COMPOSIÇÃO 03

Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:  Responsável Técnico: 

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 04

Portaria n.º 1.977, de 25/10/2017

TOTAL GERAL (com BDI)

SINAPI - MARÇO 2024/ ORSE - MARÇO 2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - JANEIRO 2024/ ANP - JANEIRO 2024 ENCARGOS SOCIAIS - 115,22% (HORA) 70,31% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS 
SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.
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Volume 3 - Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA-AL PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N.
955211/2023/MCIDADES/CAIXA

6. MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBRA:

1.0
SERVIÇOS TÉCNICOS-
PROFISSIONAIS

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00                  

6,00                

1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00                  

1,00                1,00                  

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO 
GALVANIZADO, INSTALADA

M2 12,00                

2,00          3,00                2,00                12,00                

3.0 SINALIZAÇÃO 

3.1
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 
20 CM

UNID 11,00                

11,00              

3.2
SUPORTE METALICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
R1

UNID 24,00                

24,00              

3.3
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA 
DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 10,61                

0,30           13,00              3,90                  

6,71          6,71                  

3.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_ 03/2016

M3 0,90                  

0,25                0,25          0,60                24,00              0,90                  

3.5

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 
1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,90                  

0,25                0,25          0,60                24,00              0,90                  

3.6 PINTURA DE FAIXA COM TINTA 
ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 1.221,38           

1.221,38    1.221,38           

3.7
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS 
COM TERMOPLÁSTICO POR 
EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM

M2 7,92                  

7,92          7,92                  

3.8

TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO 
INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - 
COM UM PINO - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UNID 615,00              

615,00            615,00              

4.0 RUA PROJETADA 01
4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 31,16                

31,16           

4.1.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 98,59                

98,59           

4.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

4.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 100,47              

100,47      

4.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO 
REDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019

M2 703,26              

703,26       

4.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA). AF_05/2020

M2 703,26              

703,26       

4.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TxKM

 Dist. (Mata 
Verde 
Maribondo - 
Santana do 
Ipanema) 

 Nº de 
Paralelepípedo 

por m² 

 Peso 
Específicog/k

g/m³ 

 Tamanho da 
Pedra 

(L=11xC=20xH=
12cm) 

14.386,84         

123,00      703,26       35,00 1.800,00      0,00264 14.386,84         

4.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

4.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 207,93              

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ÁREA 
CAD

UND ALT.
TOTAL

P/ ORÇTO
PERÍM
CAD

VOLUME COMP. -ÁREADESCONTO MULTIP

PERPER
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OBRA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ÁREA 
CAD

UND ALT.
TOTAL

P/ ORÇTO
PERÍM
CAD

VOLUME COMP. -ÁREADESCONTO MULTIP

PERPER

207,93      207,93              

4.4 CALÇADAS

4.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 15,17                

CALÇADAS 1,07                202,51      0,07                216,69       15,17                

4.4.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M2 3,12                  

C1 0,20                3,90          4,00                3,12                  

4.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 60,75                

Alvenaria 202,51      0,30                60,75                

4.4.4

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% 
DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 59,54                

Calçadas 0,98                202,51      0,30                198,46       59,54                

5.0 RUA PROJETADA 02
5.1 TERRAPLENAGEM

5.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020 

M3 182,64              

182,64         

5.1.2

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 5,86                  

5,86             

5.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,86                  

5,86             

5.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

237,43              

1,30          182,64         237,43              

5.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3xKM  DisT. (km) 
- Bota-Fora 

 Fator de 
Emp. (30%) 

534,22              

2,25          1,30             182,64         534,22              

5.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

5.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 116,91              

116,91      

5.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
REDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

M2 672,20              

672,20       

5.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 672,20              

672,20       

5.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

 Dist. (Mata 
Verde 
Maribondo - 
Santana do 
Ipanema) 

 Nº de 
Paralelepípedo 

por m² 

 Peso 
Específicog/k

g/m³ 

 Tamanho da 
Pedra 

(L=11xC=20xH=
12cm) 

12.298,03         

110,00      672,20       35,00 1.800,00      0,00264 12.298,03         

5.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

5.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 231,79              

231,79      

5.4 CALÇADAS
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OBRA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ÁREA 
CAD

UND ALT.
TOTAL

P/ ORÇTO
PERÍM
CAD

VOLUME COMP. -ÁREADESCONTO MULTIP

PERPER

5.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 17,36                

C1 1,07                231,79      0,07                248,02       17,36                

5.4.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M2 6,24                  

C1 0,20                3,90          8,00                6,24                  

5.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 69,54                

A1 231,79      0,30                69,54                

5.4.4

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% 
DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 68,15                

C1 0,98                231,79      0,30                227,15       68,15                

6.0 RUA SANTA LUZIA
6.1 TERRAPLENAGEM

6.1.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 145,53              

145,53         

6.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 266,27              

266,27         

6.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

6.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 212,30              

212,30      

6.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
REDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

M2 1.273,80           

1.273,80    

6.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.273,80           

1.273,80    

6.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

 Dist. (Mata 
Verde 
Maribondo - 
Santana do 
Ipanema) 

 Nº de 
Paralelepípedo 

por m² 

 Peso 
Específicog/k

g/m³ 

 Tamanho da 
Pedra 

(L=11xC=20xH=
12cm) 

26.058,59         

123,00      1.273,80    35,00 1.800,00      0,00264 26.058,59         

6.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

6.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 427,37              

427,37      

6.4 CALÇADAS

6.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 32,01                

C1 1,07                427,37      0,07                457,29       32,01                

6.4.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M2 4,68                  

C1 0,20                3,90          6,00                4,68                  

6.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 128,21              

A1 427,37      0,30                128,21              
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OBRA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24
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ÁREA 
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UND ALT.
TOTAL
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PERÍM
CAD

VOLUME COMP. -ÁREADESCONTO MULTIP

PERPER

6.4.4

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% 
DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 125,65              

C1 0,98                427,37      0,30                418,82       125,65              

7.0 RUA VILA LIRA
7.1 TERRAPLENAGEM

7.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020 

M3 95,24                

95,24           

7.1.2

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 0,25                  

0,25             

7.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 0,25                  

0,25             

7.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

123,81              

1,30          95,24           123,81              

7.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3xKM  DisT. (km) 
-Bota Fora 

 Fator de 
Emp. (30%) 

222,86              

1,80          1,30             95,24           222,86              

7.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

7.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 120,89              

120,89      

7.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
REDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

M2 386,85              

386,85       

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 386,85              

386,85       

7.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

 Dist. (Mata 
Verde 
Maribondo - 
Santana do 
Ipanema) 

 Nº de 
Paralelepípedo 

por m² 

 Peso 
Específicog/k

g/m³ 

 Tamanho da 
Pedra 

(L=11xC=20xH=
12cm) 

7.913,93           

123,00      386,85       35,00 1.800,00      0,00264 7.913,93           

7.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

7.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 245,35              

245,35      

8.0 RUA TV SANTA SOFIA II
8.1 TERRAPLENAGEM

8.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020 

M3 160,19              

160,19         

8.1.2

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 173,29              

173,29         

8.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 173,29              

173,29         
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OBRA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24
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ÁREA 
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PERÍM
CAD
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PERPER

8.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

208,25              

1,30          160,19         208,25              

8.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3xKM  DisT. (km) 
-Bota Fora 

 Fator de 
Emp. (30%) 

755,94              

3,63          1,30             160,19         755,94              

8.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

8.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 410,23              

410,23      

8.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
REDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

M2 2.647,52           

2.647,52    

8.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 2.647,52           

2.647,52    

8.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

 Dist. (Mata 
Verde 
Maribondo - 
Santana do 
Ipanema) 

 Nº de 
Paralelepípedo 

por m² 

 Peso 
Específicog/k

g/m³ 

 Tamanho da 
Pedra 

(L=11xC=20xH=
12cm) 

54.161,27         

123,00      2.647,52    35,00 1.800,00      0,00264 54.161,27         

8.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

8.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 867,41              

867,41      

8.3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 248,67              

248,67         

8.3.3 ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 
3ª CATEGORIA

M3 19,32                

19,32           

8.3.4

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 19,32                

19,32           

8.3.5

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 37,98                

37,98           

8.3.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   
DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 171,60              

171,60         

8.3.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE. AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

125,31              

1,30          96,39           125,31              

8.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3XKM  Dist. (Bota-
Fora) 

 Fator de 
Emp. (30%) 

454,86              

3,63                1,30          96,39           454,86              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)
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8.3.9

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 37,17                

37,17        

8.3.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 30,00                

30,00        

8.3.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 150,00              

150,00      

8.3.12

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 6,00                  

6,00                

8.3.13

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 2,00                  

2,00                

8.3.14

BASE PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 6,00                  

6,00                

8.3.15
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - 
ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

UNID 1,00                  

1,00                

8.3.16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - 
AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

UNID 1,00                  

1,00                

8.3.17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 6,00                  

6,00                

8.4 CALÇADAS

8.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 62,20                

C1 1,07                830,46      0,07                888,59       62,20                

8.4.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M2 6,24                  

C1 0,20                3,90          8,00                6,24                  

8.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 249,14              

A1 830,46      0,30                249,14              

8.4.4

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% 
DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 244,16              

C1 0,98                830,46      0,30                813,85       244,16              

9.0 RUA SANTA SOFIA II
9.1 TERRAPLENAGEM

9.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020 

M3 2.170,69           

2.170,69      

9.1.2

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M3 252,69              

252,69         

9.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 252,69              

252,69         
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9.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

2.821,90           

Jazida de Aterro 1,30          2.170,69      2.821,90           

9.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3xKM  DisT. (km) 
- Bota-Fora 

 Fator de 
Emp. (30%) 

11.851,97         

Jazida de Aterro 4,20          1,30             2.170,69      11.851,97         

9.2 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

9.2.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

M 814,25              

814,25      

9.2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 7.165,40           

7.165,40    

9.2.3
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 1.433,08           

1.433,08      

9.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 2.911,39           

2.911,39          

9.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 21.429,02         

21.429,02        

9.2.6 BASE OU SUB-BASE DE BRITA 
GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

M3 1.433,08           

1.840,21      

9.2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 29.928,89         

38.431,41        

9.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 301.849,64       

387.602,38      

9.2.9 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 7.165,40           

7.165,40    

9.2.10 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 7.165,40           

7.165,40    

9.2.11 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

T 859,85              

859,85             

9.2.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 8.551,11           

8.551,11          

9.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TXKM 86.242,75         

86.242,75        

AQUISIÇÃO DE MATERIAL
BETUMINOSO

8,60                  

9.2.14 ASFALTO DILUÍDO CM-30 T                  8,60 

9.2.15 EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22                  

                 3,22 

9.2.16 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37                

               54,37 

TRANSPORTE DE MATERIAL
BETUMINOSO

9.2.17 ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60                  

                 8,60 

9.2.18 EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22                  

                 3,22 

9.2.19 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37                

               54,37 

9.3 SERVIÇO DE DRENAGEM

9.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M Travamento 1.636,64           

814,25      2,00                8,14                
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9.3.2

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 1.628,50           

814,25      2,00                

9.3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 273,82              

Rede de Drenagem 273,82         273,82              

9.3.4 ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 
3ª CATEGORIA

M3 19,31                

19,31           19,31                

9.3.5

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 19,31                

19,31           19,31                

9.3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 42,06                

42,06           42,06                

9.3.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 
1,50 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA.

M3 203,19              

203,19         203,19              

9.3.8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE. AF_07/2020

M3  Fator de 
Emp. (30%) 

107,81              

Bota-Fora - Remoção de Rocha 1,30          82,93           107,81              

9.3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3xKM  Dist. (Bota-
Fora) 

 Fator de 
Emp. (30%) 

442,02              

Bota-Fora - Remoção de Rocha 4,10                1,30          82,93           442,02              

9.3.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 49,12                

49,12        49,12                

9.3.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 120,00              

120,00      120,00              

9.3.12

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU 
SIMILAR

M 72,70                

72,70        72,70                

9.3.13

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 10,00                

10,00              10,00                

9.3.14

BASE PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

M 5,00                  

5,00                5,00                  

9.3.15
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - 
ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

UNID 1,00                  

1,00                1,00                  

9.3.16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - 
AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

UNID 1,00                  

1,00                1,00                  
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OBRA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

N (QTD)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

LARG.

mar/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ÁREA 
CAD

UND ALT.
TOTAL

P/ ORÇTO
PERÍM
CAD

VOLUME COMP. -ÁREADESCONTO MULTIP

PERPER

9.3.17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 5,00                  

5,00             5,00                  

10.0 SERVIÇOS FINAIS
10.1  DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 1,00                  

1,00                
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7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM



LIGAÇÃO 49,12 0,375 1,100 0,010 1,00 PEAD 49,12 4,91 7,37 PEAD
241,82 273,82 19,31 203,19 42,06 89,94 0,00 0,00 0,00

LIGAÇÃO 37,17 0,375 1,100 0,010 1,00 PEAD 37,17 3,72 5,58 PEAD
217,17 248,67 19,32 171,60 37,98 96,39 0,00 0,00 0,00
458,99 522,49 38,63 374,79 80,04 186,33 0,00 0,00 0,00

Escoramento 
(m²) 1,5 <x<3,0

Escoram
ento 

(m²) 3,0 
Tubo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DRENAGEM

Escavação 
0 < x < 

1,00 (m³)

Escavação 
em 3ª 

Categoria

Reaterro 
(m³)

Cota GI gal. 
jusante (m)

Berço de 
Areia 

(0,15 m) 

bota-
fora (m³)

Escoramento 
(m²) 0 

<x<1,50

Prof. 
Gal. 

Montant

Prof. 
Gal. 

Jusante 

Prof. 
Média 

(m)

n 
Manning

Larg. 
Vala MaterialColetor Trecho Extensão 

(m)
Φ (mm) Decl. (m/m) Cota ter. 

montante (m)
Cota ter. 

jusante (m)
Cota GI gal. 

montante (m)
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8. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL 
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9. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL 
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10. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO
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11. COMPOSIÇÕES



18.880,40             

2.473,20               

245,16

344,78

546,30

OBRA: DATA BASE: 
(SINAPI/SICRO/ORSE/ANP)

LOCAL: BDI SERVIÇO:

TOTAL

COMPOSIÇÃO - 02
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS - UNID 

TOTAL

10155/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR  - M

TOTAL

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO - 01
PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MÊS 

PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO - 06

10051/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR - M

COMPOSIÇÃO - 04

10048/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR  - M

TOTAL

TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS 
DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR  - M10048/ORSE 

COMPOSIÇÃO - 03

COMPOSIÇÃO - 05



OBRA: DATA BASE: 
(SINAPI/SICRO/ORSE/ANP)

LOCAL: BDI SERVIÇO:

COMPOSIÇÕES

762,66

2473,20

COMPOSIÇÃO - 07

TOTAL

 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS - UNID

TOTAL

MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:0911875042
7

Assinado de forma digital por 
MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:09118750427
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12. CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO



Objeto:

1 2 3 4 5 6

R$ 143.652,72 R$ 23.946,91 R$ 23.946,91 R$ 23.946,91 R$ 23.946,91 R$ 23.932,54 R$ 23.932,54 143.652,72

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 100,00%

R$ 4.665,72 R$ 4.665,72 R$ 0,00 4.665,72

1,00 0,00 0,00 1,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 87.937,54 R$ 87.937,54 87.937,54

1,00 1,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 98.706,18 R$ 14.805,93 R$ 14.805,93 R$ 14.805,93 R$ 14.805,93 R$ 19.741,24 R$ 19.741,24 98.706,18

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 2.003.601,40 R$ 300.540,21 R$ 300.540,21 R$ 300.540,21 R$ 300.540,21 R$ 400.720,28 R$ 400.720,28 2.003.601,40

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 764.168,78 R$ 267.459,07 R$ 267.459,07 R$ 229.250,63 R$ 0,00 R$ 0,00 764.168,78

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

100,00% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 178.771,59 R$ 0,00 R$ 178.771,59 178.771,59

0,00 1,00 1,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 3.069,24 R$ 0,00 R$ 3.069,24 3.069,24

0,00 1,00 1,00

100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL R$ 3.284.573,20

TOTAIS MENSAIS R$ 611.417,84 R$ 606.752,12 R$ 568.543,68 R$ 339.293,05 R$ 444.394,06 R$ 714.172,43 R$ 3.284.573,20

TOTAIS ACUMULADOS R$ 611.417,84 R$ 1.218.169,96 R$ 1.786.713,64 R$ 2.126.006,69 R$ 2.570.400,75 R$ 3.284.573,20

PERCENTUAL MENSAL 18,61% 18,47% 17,31% 10,33% 13,53% 21,74% 100,0%

7.0 CALÇADAS

8.0 SERVIÇOS FINAIS

DATA BASE: 
(SINAPI/SICRO/ORSE)

ENCARGOS SOCIAIS

BDI SERVIÇO: 
BDI DIFERENCIADO: 

LOCAL: 

5.0

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

ITEM  SERVIÇOS TOTAL
MESES

TOTAL

SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO

6.0 SERVIÇO DE DRENAGEM

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 SINALIZAÇÃO 

4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL

 SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 
01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024 

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

24,10%

15,28%
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13. BINÔMIO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MATERIAL BETUMINOSO - PORTARIA N. 1.977 DE 15 DE OUTUBRO DE 2017
BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE
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14. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
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15. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO



1.638,22

1.662,84

745,97

746,89

1.269,92

1.294,54

453,25

446,03

CAP 50/70

CM-30 e Emulsão asfáltica RR-1C

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CANDEIAS/BA
RODOVIA PAVIMENTADA

CAP 50/70

CM-30 e Emulsão asfáltica RR-1C

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - BETIM/MG
RODOVIA PAVIMENTADA

CAP 50/70

CM-30 e Emulsão asfáltica RR-1C

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MARACANAU/CE
RODOVIA PAVIMENTADA

CAP 50/70

CM-30 e Emulsão asfáltica RR-1C

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PAULÍNIA/SP
RODOVIA PAVIMENTADA
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16. BDI DE SERVIÇO



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,03% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,10% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,10%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

PREFEITA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
955211/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

SANTANA DO IPANEMA/AL

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

segunda-feira, 8 de abril de 2024

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Local

0213406519

Responsável Técnico Responsável Tomador
MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUE CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro

MARCOS FRED 
ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:091187
50427

Assinado de forma digital por 
MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:09118750427
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17. BDI DE MATERIAL



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 5,11% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,28% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,28%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

PREFEITO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 0,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
955211/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

SANTANA DO IPANEMA/AL

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

segunda-feira, 8 de abril de 2024

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 
de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 0%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

Local

021340651-9

Responsável Técnico Responsável Tomador
MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUE CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro

MARCOS FRED ALMEIDA 
DE 
ALBUQUERQUE:0911875
0427

Assinado de forma digital por 
MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:09118750427
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17. CURVA ABC



3.284.573,20R$                                                  BDI MATERIAL:

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

Porcentagem 
individual 

Porcentagem 
acumulada

Classificação

5.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 5683,63 74,15R$                   17,87R$                  92,02R$               523.007,63R$                      24,10% 15,92% 15,92% A

5.9 4011276 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 
COM BRITA COMERCIAL

M3 1433,08 239,55R$                 57,73R$                  297,28R$            426.026,02R$                      24,10% 12,97% 28,89% A

5.19 M1943
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2019
CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 4.249,18R$              649,27R$               4.898,45R$         266.328,73R$                      15,28% 8,11% 37,00% A

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 3616,49 56,59R$                   13,64R$                  70,23R$               253.986,09R$                      24,10% 7,73% 44,73% A

5.14 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

T 859,85 196,81R$                 47,43R$                  244,24R$            210.009,76R$                      24,10% 6,39% 51,12% A

5.11 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 301849,64 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                 202.239,26R$                      24,10% 6,16% 57,28% A

6.12 COMPOSIÇ
ÃO 05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 270,00 546,30R$                 131,66R$               677,96R$            183.049,20R$                      24,10% 5,57% 62,85% A

 1.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00 18.880,40R$            4.550,18R$            23.430,58R$       140.583,48R$                      24,10% 4,28% 67,13% A

7.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 126,74 721,21R$                 173,81R$               895,02R$            113.434,83R$                      24,10% 3,45% 70,58% A

5.16 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 86242,75 0,75R$                     0,18R$                    0,93R$                 80.205,76R$                        24,10% 2,44% 73,02% A

5.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 114818,66 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                 76.928,50R$                        24,10% 2,34% 75,36% A

6.13 COMPOSIÇ
ÃO 06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 72,70 762,66R$                 183,80R$               946,46R$            68.807,64R$                        24,10% 2,09% 77,45% A

6.2 94287 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 1628,50 32,13R$                   7,74R$                    39,87R$               64.928,30R$                        24,10% 1,98% 79,43% A

5.17 M0104
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2017
ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 5.359,95R$              819,00R$               6.178,95R$         53.138,97R$                        15,28% 1,62% 81,05% B

6.16 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 11,00 3.704,10R$              892,69R$               4.596,79R$         50.564,69R$                        24,10% 1,54% 82,59% B

5.22
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2019

CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 54,37 746,89R$                 114,12R$               861,01R$            46.813,11R$                        15,28% 1,43% 84,02% B

3.6 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 1221,38 26,50R$                   6,39R$                    32,89R$               40.171,19R$                        24,10% 1,22% 85,24% B

6.15 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 12,00 2.440,05R$              588,05R$               3.028,10R$         36.337,20R$                        24,10% 1,11% 86,35% B

4.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TER)

M3 3391,39 8,38R$                     2,02R$                    10,40R$               35.270,46R$                        24,10% 1,07% 87,42% B

4.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TER)

M3xKM 13364,99 2,12R$                     0,51R$                    2,63R$                 35.149,92R$                        24,10% 1,07% 88,49% B

7.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 507,64 52,45R$                   12,64R$                  65,09R$               33.042,29R$                        24,10% 1,01% 89,50% B

7.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 497,50 45,05R$                   10,86R$                  55,91R$               27.815,23R$                        24,10% 0,85% 90,35% B

3.8 5213360 SICRO
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO 
- BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID 615,00 34,87R$                   8,40R$                    43,27R$               26.611,05R$                        24,10% 0,81% 91,16% B

6.10 COMPOSIÇ
ÃO 03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 86,29 245,16R$                 59,08R$                  304,24R$            26.252,87R$                        24,10% 0,80% 91,96% B

5.10 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 29928,89 0,66R$                     0,16R$                    0,82R$                 24.541,69R$                        24,10% 0,75% 92,71% B

5.6 4011227 SICRO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 1433,08 10,95R$                   2,64R$                    13,59R$               19.475,56R$                        24,10% 0,59% 93,30% B

6.6 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 80,04 155,75R$                 37,54R$                  193,29R$            15.470,93R$                        24,10% 0,47% 93,77% B

5.8 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 21429,02 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                 14.357,44R$                        24,10% 0,44% 94,21% B

6.11 COMPOSIÇ
ÃO 04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

30,00 344,78R$                 83,09R$                  427,87R$            12.836,10R$                        24,10% 0,39% 94,60% B

4.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 2608,76 3,95R$                     0,95R$                    4,90R$                 12.782,92R$                        24,10% 0,39% 94,99% B

3.2 5213855 SICRO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1

UNID 24,00 386,80R$                 93,22R$                  480,02R$            11.520,48R$                        24,10% 0,35% 95,34% C

5.18 M1946
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2018
EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 3.010,04R$              459,93R$               3.469,97R$         11.173,30R$                        15,28% 0,34% 95,68% C

6.14 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 6,00 1.359,11R$              327,55R$               1.686,66R$         10.119,96R$                        24,10% 0,31% 95,99% C

5.5 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 7165,40 1,10R$                     0,27R$                    1,37R$                 9.816,60R$                          24,10% 0,30% 96,29% C

CURVA ABC

BDI SERVIÇO: 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA OBRA: 24,10% 15,28%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024
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3.284.573,20R$                                                  BDI MATERIAL:

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI 
 Valor unitário 

c/BDI 
Valor total BDI ADOTADO

Porcentagem 
individual 

Porcentagem 
acumulada

Classificação

CURVA ABC

BDI SERVIÇO: 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL. CONTRATO DE 
REPASSE Nº 

10922749-
53/2023/MC/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA OBRA: 24,10% 15,28%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

5.15 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 8551,11 0,91R$                     0,22R$                    1,13R$                 9.662,75R$                          24,10% 0,29% 96,58% C

6.20 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 11,00 703,00R$                 169,42R$               872,42R$            9.596,62R$                          24,10% 0,29% 96,87% C

6.4 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 38,63 186,48R$                 44,94R$                  231,42R$            8.939,75R$                          24,10% 0,27% 97,14% C

5.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 5683,63 1,20R$                     0,29R$                    1,49R$                 8.468,61R$                          24,10% 0,26% 97,40% C

4.3 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 796,95 8,46R$                     2,04R$                    10,50R$               8.367,98R$                          24,10% 0,25% 97,65% C

5.20
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2017

ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 8,60 745,97R$                 113,98R$               859,95R$            7.395,57R$                          15,28% 0,23% 97,88% C

6.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 374,79 15,76R$                   3,80R$                    19,56R$               7.330,89R$                          24,10% 0,22% 98,10% C

4.2 5501876 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 
A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 608,78 9,44R$                     2,28R$                    11,72R$               7.134,90R$                          24,10% 0,22% 98,32% C

3.3 34723
SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO 
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 10,61 577,50R$                 88,24R$                  665,74R$            7.063,50R$                          15,28% 0,22% 98,54% C

6.3 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 522,49 7,99R$                     1,93R$                    9,92R$                 5.183,10R$                          24,10% 0,16% 98,70% C

 2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 313,30R$                 75,51R$                  388,81R$            4.665,72R$                          24,10% 0,14% 98,84% C

7.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 20,28 177,98R$                 42,89R$                  220,87R$            4.479,24R$                          24,10% 0,14% 98,98% C

5.12 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 7165,40 0,36R$                     0,09R$                    0,45R$                 3.224,43R$                          24,10% 0,10% 99,08% C

5.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 1775,05 1,45R$                     0,35R$                    1,80R$                 3.195,09R$                          24,10% 0,10% 99,18% C

 1.2 COMPOSIÇÃO 02 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$              596,04R$               3.069,24R$         3.069,24R$                          24,10% 0,09% 99,27% C

8.1 COMPOSIÇ
ÃO 06

 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$              596,04R$               3.069,24R$         3.069,24R$                          24,10% 0,09% 99,36% C

5.21
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2018

EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 3,22 745,97R$                 113,98R$               859,95R$            2.769,04R$                          15,28% 0,08% 99,44% C

5.13 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 7165,40 0,27R$                     0,07R$                    0,34R$                 2.436,24R$                          24,10% 0,07% 99,51% C

6.8 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. 
AF_07/2020

M3 233,12 8,38R$                     2,02R$                    10,40R$               2.424,45R$                          24,10% 0,07% 99,58% C

5.7 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 2911,39 0,66R$                     0,16R$                    0,82R$                 2.387,34R$                          24,10% 0,07% 99,65% C

6.9 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

M3XKM 896,88 2,12R$                     0,51R$                    2,63R$                 2.358,79R$                          24,10% 0,07% 99,72% C

6.18 804385 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.702,60R$              410,33R$               2.112,93R$         2.112,93R$                          24,10% 0,06% 99,78% C

6.5 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021

M3 38,63 31,96R$                   7,70R$                    39,66R$               1.532,07R$                          24,10% 0,05% 99,83% C

6.17 804377 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.020,32R$              245,90R$               1.266,22R$         1.266,22R$                          24,10% 0,04% 99,87% C

6.19 2003449 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 2,00 431,50R$                 103,99R$               535,49R$            1.070,98R$                          24,10% 0,03% 99,90% C

3.1 13521 SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 20 CM

UNID 11,00 82,50R$                   12,61R$                  95,11R$               1.046,21R$                          15,28% 0,03% 99,93% C

3.7 5213409 SICRO
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM 
TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM

M2 7,92 99,93R$                   24,08R$                  124,01R$            982,16R$                             24,10% 0,03% 99,96% C

3.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3 0,90 405,90R$                 97,82R$                  503,72R$            453,35R$                             24,10% 0,01% 99,97% C

3.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_ 03/2016

M3 0,90 80,22R$                   19,33R$                  99,55R$               89,60R$                                24,10% 0,00% 100,0% C

3.284.573,20R$                   

Classe Corte
Proporção dos 

itens
Proporção de 

Valor

A 80% 19,0% 79,43%

B 95% 27,0% 15,56%

C 100% 52,4% 4,98%

TOTAL GERAL (com BDI)

CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC
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se as fileiras mestras em forma de<V=, cujos vértices se encontram no centro 

Do mesmo modo que o anterior, as fileiras devem ser também assentadas em forma de <V=, sendo 

que o <V= maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terá se











Deverá satisfazer à especificação <Cimento Portland Comum= ABNT –

Deverá satisfazer a especificação <Agregados para concreto, ABNT –





–

dinâmico, com soquete manual, <sapo= mecânico ou placa vibratória e 



• o aterro será efetuado com material argiloso, a critério da Fiscalização. Será compactado em

camadas de até 0,10 m com soquete manual, <sapo= mecânico ou placa vibratória.

• o grau de compac
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