ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS
PROJETO BASICO

(OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA)

1. OBJETO

1.1. Confratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de engenharia referente
a Construcdo da UBS Luar de Santana no Municipio de Santana do Ipanema/AL, mediante o
regime empreitada por preco global, conforme condi¢des, quantfidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a confratacdo de tal servico pela necessidade de melhoria no bem-estar da
populacdo.

3. MODELAGEM E DESCRIGAO DO SERVIGCO

3.1. A modelagem da confratacdo e de seus quanfitativos encontra-se pormenorizada nos
documentos técnicos que seguem anexos a este projeto bdsico, como: memorial descritivo,
caderno técnico, projetos arquiteténicos, planilha estimativa de custos e formacdo de precos;
memodria de cdilculo; composicdo de precos unitdrios; planilha de composicdo de BDI;
cronograma fisico-financeiro; curva ABC; termo de justificativas técnicas; orcamentos; e outros.

4. VISTORIA
4.1. A redlizacdo de vistoria é facultativa, observados os regramentos previstos no Edital.
5. EXECUGCAO DOS SERVIGCOS E SEU RECEBIMENTO

5.1. A execucdo dos servicos serd iniciada apds o recebimento da Ordem de Servicos pela
Conftratada, cujas etapas observardo o cronograma constante em anexo a este instfrumento;

5.2. Quando os servicos confratados forem concluidos, caberd & Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato d fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo
de até 10 (dez) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisdrio;

5.2.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de

todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis;
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5.3. A Confratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios;

5.3.1. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas;

5.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo d fiscalizacdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério;

5.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado em até 90
(noventa.) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto & falta de pagamento a operdrios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato;

5.4.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior néo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado d Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores & exaustdo do prazo;

5.4.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002);

5.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Confratada, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos d autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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6.3. Nofificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com a legislacdo em vigor;

6.6. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

6.7. Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

6.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Administracdo para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.9. Arguivamento, entre oufros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.10. Exigir da Confratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.10.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;

6.10.2. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Confratante no art. 119 da Lei n° 14.133/21 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
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7.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos d Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.5. Utllizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagcdes em vigor;

7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

7.7. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;

7.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo fransfere responsabilidade
a Contratante;

7.9. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de anfecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgdo;

7.10. Atender as solicitacdes da Contratante quanto & substituicGo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas d execucdo do servico, conforme descrito neste
instrumento;

7.11. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da
Confratante;

7.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alerfando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar &
Conftratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

7.13. Relatar & Confratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo
dos servicos;

7.14. NGo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
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7.16. Guardar sigilo sobre todas as informagcdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
confrato;

7.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

7.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Confratante;

7.19. Instruir os seus empregados, quanto d prevencdo de incéndios nas dreas da Confratante;

7.20. Prestar os servicos dentro dos par@metros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.21. Comunicar ao Fiscal do contfrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

7.22. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garanfindo-lhes o acesso, a qualquer fempo, ao local dos frabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

7.23. Paralisar, por determinacdo da Confratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pPessoas ou
bens de terceiros;

7.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias,
elétricas e de comunicacdo;

7.25. Promover a guarda, manutencdo e vigilncia de materiais, ferramentas, e fudo o que for
necessdrio a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anofacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n% 6.496/77 e 12.378/2010);

7.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
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7.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Bdsico e seus
anexos, conforme artigo 93 da Lei n® 14,133, de 2021;

7.29. Assegurar & CONTRATANTE:

7.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitacoes;

7.29.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

7.30. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que infegram este
Projeto Bdsico, no prazo determinado;

7.31. Conduzir os trabalhos com estrita observ@ncia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos
e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e discipling;

7.32. Submeter previamente, por escrito, d Confratante, para andlise e aprovag¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

7.33. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e
sifuacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

7.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualguer tempo
se constatado pelo fiscal da Confratante;

7.35. Fica a responsabilidade da empresa contratada, a emissdo da Autorizacdo Ambiental
junto ao Instituto do Meio Ambiente — IMA;
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7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°®
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente;

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais ufilizados em cada
etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando
se fratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais ufilizados na execucdo confratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual;

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolu¢cdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragcdes da Resolu¢cdo n°
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da confratagcdo deverd obedecer s
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, fransportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, fransportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3.Em nenhuma hipdétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
confratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNTNBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolu¢cdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragcdes da Resolu¢cdo n°
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

7.39.1. Qualguer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites mdximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
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acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planiha de formacdo de precos o0s custos
correspondentes.

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra;

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos puUblicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo, etc.);

7.43. Fornecer, quando for o caso, os projefos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, grdaficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou tempordrio, d execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos;

7.43.1. A elaboracdo dos projetos executivos, quando for o caso, deverd partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

7.44. A empresa confratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT
deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tfributos
federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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7.45.Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta;

7.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsdveis pela elaboracdo
do termo de referéncia, o gestor do confrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das dreas que executardo os servicos contratados.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo fotal ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunst@ncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicacdes entre o érgdo ou entfidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletfrénica
para esse fim.

8.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do confrato ou instrumento equivalenter; o drgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa confratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelo respectivos substituto.

8.7. O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resulfados
para a Administracdo;
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8.7.1. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas & execucdo do confrato, com a descricdo do que for
necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

8.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird
nofificacdes para a correcdo da execucdo do confrato, determinando prazo para a
correcdo.

8.7.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ulirapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Conforme prevé
o art. 22, IV do Decreto n° 38 de 2023, que regulamenta as regras para a atuacdo dos
agentes).

8.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do confrato.

8.7.5. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas d renovacdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual.

8.8. O fiscal do conftrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
Ccaso necessario.

8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do confrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

8.9. O gestor do confrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do confrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do confrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo.

8.9.1. 0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de
habilifacdo da confratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais.
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8.9.2. O gestor do confrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo confratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
confratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

8.9.3. O gestor do confrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que frata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.10. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacdo
confratual.

8.11. O gestor do contrato deverd elaborard relatdrio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

8.12. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

8.13. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execucdo do contrato.

8.13.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Manual Técnico Operacional, bem como o
disposto neste item.

9.2.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1. ndo produzir os resultados acordados,

9.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades confratadas; ou
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9.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

9.3. A utilizacdo do Manual Técnico Operacional ndo impede a aplicacdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

Do recebimento

9.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e
administrativo.

9.5. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do confratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

9.6. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal ird
apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com o0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

9.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontfadas no Recebimento
Provisdrio.

9.9. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

9.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no fodo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcées constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

9.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Processo n° 12.02.0073/2024
Concorréncia n® 07/2024 Pag. 13/21



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA
DIRETORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS PUBLICOS

9.11.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administratfivo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas
pelo confratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo confratuadl,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadasfro de atesto de cumprimento de
obrigacdées, conforme regulamento (art. 21, Vill, Decreto n° 11.246, de 2022).

9.11.2. Redlizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

9.11.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeifo de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdérios e documentacdes apresentadas; e

9.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizaco.

9.11.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de confratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo.

9.12. No caso de confrovérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lein° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objefo ou no insfrumento de cobranca.

9.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo.

9.15.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que frata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:
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a) o prazo de validade;

b) a datada emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo confratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do confrato;

e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

9.17. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunst@ncia que impeca a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o confratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciondo-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem énus ao contfratante;

9.18. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta cos sitios
eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.19. A Administracdo deverd redlizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitagcdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar
com o Poder PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

9.21. NGo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o confratante
deverd comunicar cos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto &
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.22. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias d rescisdo
confratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao confratado a
ampla defesa.

9.23. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contfratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.
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Prazo de pagamento

9.24. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liguidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

9.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contfratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria.

Forma de pagamento

9.26. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo confratado.

9.27. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.
9.28. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicdvel.

9.28.1. Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da redlizacdo do pagamento, os percentfuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

9.29. O confratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 20064, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de
comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
11.1. O prestador de servico serd selecionado por meio da readlizacdo de procedimento de

LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
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Exigéncias de habilitagao

11.2. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

11.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

11.4. Empresdario individual: inscricGo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.6. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou confrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

11.7. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede.

11.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

11.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tfem sede a matriz

11.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
11.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;
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11.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Atfiva da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos &
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

11.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretfo-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

11.15. Prova de inscricGo no cadastro de confribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de afividade e compativel com o
objeto confratual;

11.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.17.Caso o fornecedor seja considerado isento dos fributos Esfadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

11.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

11.19. Certiddo negativa de faléncia ou insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo
desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacdo;

11.20. Comprovacdo de que possui patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total ofertado.

11.21. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:
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| - Liguidez Geral (LG) = (Afivo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +

Passivo N&o Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Afivo Circulante)/(Passivo Circulante).

11.22. Declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil que ateste a boa
situacdo financeira do licitante, conforme o indice exigido no termo de referéncia.

11.23. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos indices,
deverdo comprovar o capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
ofertado

11.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

11.25.0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

Qualificagdo Técnica

11.26. Apresentacdo do Registro ou inscricGo da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida
pelo referido Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a
situacdo atualizada da empresa;

11.27. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta confratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

11.27.1. Para fins da comprovacdo de que frata este subitem, os atestados deverdo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

| DESCRICAO | UNID. | QUANT. |
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:.8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA
SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORCO CONITRA
FISSURACAO. AF_08/2022
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 364,05
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE M3 59,99
LANCAMENTO. AF_05/2021
PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRACO 1:5, E
=7 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM

M2 613,85

M2 139,50

M2 266,06

11.27.2. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacGo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

11.27.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
maitriz ou da filial do fornecedor.

11.27.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagcdes necessdrias & comprovacdo
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo,
coépia do contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.747.971,47 (um milhdo, setecentos e
quarenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme
custos unitdrios apostos em anexo.

12.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na confratacdo e sua
alocagdo entre confratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante
do Contrato.
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13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio de Santana do Ipanema.

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo

da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. As sancdes relacionadas d execucdo contratual sGo aquelas previstas no Edital.
15. ANEXOS
15.1. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
15.1.1. Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
15.1.2. Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Precos;
15.1.3. Mem¢ria de Cdlculo;
15.1.4. Composicdo de Precos Unitdrios;
15.1.5. Planilha de Composicdo de BDI;
15.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro;
15.1.7. Curva ABC;
15.1.8. Termo de Justificativas Técnicas;
15.1.9. Orcamentos;

15.2. Infegram este Projeto Bdsico, ainda, para todos os fins e efeitos, os respectivos projetos de
engenharia.
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