
OBRA:
LOCAL: 85,62%

47,28%

SINAPI REF MARÇO DE 2020 COM DESONERAÇÃO BDI 1,28170

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO 
UNIT 

SEM BDI

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
TOTAL

1.0 624.824,08
1.1 Serviços preliminares

1.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m² 6.458,50 0,44 0,56 3.616,76
1.1.2 51/ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizada m² 6,00 299,31 383,63 2.301,78

1.2 Terraplenagem
1.2.1 74205/001  Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de 

corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)
m³ 811,91 1,29 1,65 1.339,65

1.2.2 74010/001+9
3592

Carga, descarga e transporte de solo até 1km m³ 811,91 2,29 2,94 2.387,02

1.2.3 100576 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. m² 6.458,50 1,30 1,67 10.785,70

1.3 Pavimentação com paralelepípedo
1.3.1

composição
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 
30 a 35 peças por m²)

m² 6.458,50 54,39 69,71 450.222,04

1.4 Meio fio 
1.4.1 94273 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 
x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso 
viário).

m 2.211,80 29,12 37,32 82.544,38

1.4.2 94273 Travamento em meio fio (guia) de concreto pré-moldado,  em 
trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário).

m 46,00 29,12 37,32 1.716,72

1.4.3 94993 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 
cm, armado com tela de aço e junta de dilatação.

m² 1.096,80 49,73 63,74 69.910,03

2.0 149.666,96
2.1 Serviços técnicos

2.1.1 5156/ORSE Sinalização de trânsito – noturna m 35,00 2,12 2,72 95,20
2.1.2 5153/ORSE Passadiços de madeira para pedestre m² 15,00 48,88 62,65 939,75

2.2 Movimento de terra
2.2.1 90091 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 
hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a 
categoria, locais com baixo nível de interferência.

m³ 300,20 3,97 5,09 1.528,02

2.2.2 12519 Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com 
rompedor hidraúlico

m³ 300,20 49,95 64,02 19.218,80

2.2.3 93361 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m³ 394,29 10,43 13,37 5.271,66
2.2.4 74010/001+9

3592
Carga, descarga e transporte de solo até 1km m³ 506,31 2,29 2,94 1.488,55

2.3 Lastro de areia
2.3.1 94106 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 

m³ 68,00 132,12 169,34 11.515,12

2.4 Tubo em concreto armado
2.4.1 95571 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

m 57,00 81,80 104,84 5.975,88

2.4.2 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

m 330,00 155,71 199,57 65.858,10

2.5 Boca de lobo
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2.5.1 94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo manual. 

m³ 0,38 330,05 423,03 160,75

2.5.2 72132 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20 1/2 vez, assentado 
argamassa 1:2:8

m² 38,19 53,10 68,06 2.599,21

2.5.3 87879 Chapisco traço 1:3 m² 38,19 2,56 3,28 125,26
2.5.4 87547 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 
em faces internas de paredes, espessura de 10mm

m² 38,19 14,81 18,98 724,85

2.5.5 94971+92873 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, com lançamento, 
adensamento e acabamento do concreto.

m³ 2,28 440,95 565,17 1.288,59

2.5.6 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

kg 110,20 7,68 9,84 1.084,37

2.6 Poço de Visita
2.6.1 94971+92873 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, com lançamento, 
adensamento e acabamento do concreto.

m³ 6,80 440,95 565,17 3.843,16

2.6.2 96536 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

m² 9,00 45,55 58,38 525,42

2.6.3 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

kg 814,43 7,68 9,84 8.013,99

2.6.4 94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo manual. 

m³ 1,10 330,05 423,03 465,33

2.6.5 95474 Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 
5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)

m³ 13,69 539,46 691,43 9.465,68

2.6.6 87879 Chapisco traço 1:3 m² 56,98 2,56 3,28 186,89
2.6.7 87547 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 
em faces internas de paredes, espessura de 10mm

m² 56,98 14,81 18,98 1.081,48

2.6.8 6240 Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo 
tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco 
visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e 
assentamento

und 10,00 379,55 486,47 4.864,70

2.6.9 73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 
EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.(PONTA DE 
ALA)

und 3,00 870,25 1.115,40 3.346,20

3.0 SINALIZAÇÃO 11.049,68
3.1 73916/002 Placa esmaltada para identificação de rua und 18,00 87,25 111,83 2.012,94
3.2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 3,32 693,00 888,22 2.948,89

3.3 composição Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base

m² 17,64 72,83 93,35 1.646,69

3.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro

m² 4,50 12,79 16,39 73,76

3.5 21013 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 
3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)

m 87,00 39,17 50,20 4.367,40

4.0 Dissipador de energia 3.478,88
4.1 composição Confecção e assentamento de pedras rochosas com 

reaproveitamento 
m3 37,50 72,38 92,77 3.478,88

789.019,60TOTAL C/BDI


