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1. APRESENTAÇÃO



1. APRESENTAÇÃO

A MF Projetos e Consultoria, apresenta o Volume 3 3 Orçamento inerente ao 

objeto: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/A PARA ATENDER O 

CONTRATO DE REPASSE N. 950531/2023/MCIDADES/CAIXA, 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, 

com um nível de precisão adequado à quantificação dos serviços a executar e, 

portanto, estimar o custo e definir o prazo de execução da obra através das 

soluções técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em três volumes 

quais sejam: 

¯ Volume 1A 3 Relatório do Projeto

¯ Volume 1B 3 Relatório de Serviço de Campo

¯ Volume 2A 3 Projeto de Execução

¯ Volume 2B 3 Projeto de Execução

¯ Volume 3 3 Orçamento



2. MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA DE SITUAÇÃO 01 Pavimentação em paralelepípedo: Ruas Projetadas 01 a 
23, Rua das Pedreiras, Rua Abdon Marques. 

MAPA DE SITUAÇÃO 02 Pavimentação asfáltica: Estrada Maniçoba/Bebedouro; 



3. ORÇAMENTO



3. ORÇAMENTO
Para elaboração do orçamento do Projeto foram levantados inicialmente todos 

os serviços necessários à consecução da obra. Neste contexto, considerando-

se as produções das equipes, previu-se um prazo de 240 (duzentos e quarenta) 

dias consecutivos para a conclusão do empreendimento. 

Tendo em vista se tratar de uma obra de pavimentação de um segmento 

rodoviário localizado predominantemente na área rural, a elaboração desse 

orçamento observou a metodologia do novo Manual de Custos de Infraestrutura 

de Transportes, editado em janeiro de 2017 pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, por meio do DNIT. 

Neste contexto, essa nova metodologia agregou ao preço da mão de obra, além 

dos encargos sociais, os encargos complementares (alimentação, transporte, 

ferramentas, equipamentos de proteção individual - EPI e exames médicos 

ocupacionais) e encargos adicionais, de forma individualizada, por categoria 

profissional e por unidade da federação. 

A elaboração deste orçamento utilizou, primordialmente, os preços constantes 

das tabelas de custos do Sinapi (02/2024) e SICRO (10/2023). 

Saliente-se que seleção da condição onerada adotada neste orçamento, prende-

se ao fato que o próprio DNIT já deixou de disponibilizar, em seu site, os 

relatórios analítico ou sintético de composição de custos com desoneração, 

tendo em vista que já resta demonstrado que o peso do custo de mão de obra é 

muito inferior aos custos dos equipamentos nas obras de construção pesada e, 

portanto, o custo final da obra na condição onerada é manifestadamente mais 

vantajosa para a administração pública, tornando-se desnecessário a antiga 

prática do cotejamento entre a condição onerada e desonerada. 



3.1 PLACA DA OBRA 

A Contratada deverá providenciar placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 

m, as quais serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, devendo 

as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de 

boa qualidade e folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de 

acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

3.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) 

Os preços de aquisição dos produtos asfálticos tiveram como referência o 

acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado pela 

Agência Nacional de Petróleo 3 ANP, em seu endereço eletrônico, por 

unidade da federação. 

Os custos de referência para o transporte dos materiais asfálticos foram 

calculados a partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela 

abaixo e definidas Artigo 3º da Portaria DNIT nº 1.977/2017 em função da 

natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de 

transporte envolvidas. 

Equações tarifárias para o transporte rodoviário dos materiais 
asfálticos 

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada 

Rodovia em revestimento primário (26,939 + 0,299 x D) por tonelada 

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada 

Os custos de referência dos materiais asfálticos foram definidos por meio da 

realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e 

com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as 

premissas definidas no Artigo 4º da Portaria DNIT nº 1.977/2017 e adotando-

se como referência a condição mais vantajosa ao erário em função do binômio 

<aquisição + transporte=. 



Em observância à essa determinação, foram pesquisados os preços em 

Paulínia/SP, Maracanaú/CE, Betim/MG e Candeias/BA e calculados custos de 

transportes correspondentes até o local da obra, cujas tabelas com esses 

dados são apresentadas a seguir. 



Dessa forma, com base nesses dados concluiu-se que a condição mais 

vantajosa ao erário, em função do binômio <aquisição + transporte=, seria a do 

material asfáltico oriundo de Maracanaú no Ceará. 



4. PLANILHA GLOBAL



5.965.954,22R$     BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO 284.236,12R$     

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 8,00 28.320,60R$     6.825,26R$     35.145,86R$      281.166,88R$     24,10%

 1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$     596,04R$     3.069,24R$     3.069,24R$     24,10%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.665,72R$     

 2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 313,30R$     75,51R$      388,81R$     4.665,72R$     24,10%

3.0 SINALIZAÇÃO 52.070,65R$     

3.1 13521 SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 20 CM

UNID 38,00 82,50R$     12,61R$      95,11R$     3.614,18R$     15,28%

3.2 5213855 SICRO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1

UNID 48,00 386,80R$     93,22R$      480,02R$     23.040,96R$     24,10%

3.3 34723
SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 18,71 577,50R$     88,24R$      665,74R$     12.456,00R$     15,28%

3.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_ 03/2016

M3 1,80 80,22R$     19,33R$      99,55R$     179,19R$     24,10%

3.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3 1,80 405,90R$     97,82R$      503,72R$     906,70R$     24,10%

3.6 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 361,01 26,50R$     6,39R$      32,89R$     11.873,62R$     24,10%

4.0 TERRAPLENAGEM 112.953,66R$     

4.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 997,15 3,95R$     0,95R$      4,90R$     4.886,04R$     24,10%

4.2 5501875 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 
200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL – COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1947,00 9,05R$     2,18R$      11,23R$     21.864,81R$     24,10%

4.3 5501877 SICRO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 
A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1374,09 10,14R$     2,44R$      12,58R$     17.286,05R$     24,10%

4.4 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 4329,16 8,46R$     2,04R$      10,50R$     45.456,18R$     24,10%

4.5 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TER)

M3 1296,32 8,38R$     2,02R$      10,40R$     13.481,73R$     24,10%

4.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (TER)

M3xKM 3794,24 2,12R$     0,51R$      2,63R$     9.978,85R$     24,10%

5.0 SERVIÇO DE PAVIMNETAÇÃO 3.002.052,71R$     

5.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 4393,97 1,45R$     0,35R$      1,80R$     7.909,15R$     24,10%

5.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 21179,21 1,20R$     0,29R$      1,49R$     31.557,02R$     24,10%

5.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 21179,21 74,15R$     17,87R$      92,02R$     1.948.910,90R$     24,10%

5.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 433270,72 0,54R$     0,13R$      0,67R$     290.291,38R$     24,10%

5.5 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 3730,08 1,10R$     0,27R$      1,37R$     5.110,21R$     24,10%

5.6 4011227 SICRO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 746,02 10,95R$     2,64R$      13,59R$     10.138,41R$     24,10%

5.7 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 1515,59 0,66R$     0,16R$      0,82R$     1.242,78R$     24,10%

5.8 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 9262,77 0,54R$     0,13R$      0,67R$     6.206,06R$     24,10%

5.9 4011276 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 
COM BRITA COMERCIAL

M3 746,02 239,55R$     57,73R$      297,28R$     221.776,83R$     24,10%

5.10 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 15580,03 0,66R$     0,16R$      0,82R$     12.775,62R$     24,10%

5.11 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 157133,35 0,54R$     0,13R$      0,67R$     105.279,34R$     24,10%

5.12 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 3730,08 0,36R$     0,09R$      0,45R$     1.678,54R$     24,10%

5.13 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 3730,08 0,27R$     0,07R$      0,34R$     1.268,23R$     24,10%

5.14 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

TXKM 447,61 196,81R$     47,43R$      244,24R$     109.324,27R$     24,10%

5.15 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 4451,44 0,91R$     0,22R$      1,13R$     5.030,13R$     24,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO 02

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%

COMPOSIÇÃO 01
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5.965.954,22R$                                               BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS 115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%

5.16 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 44895,24 0,75R$                    0,18R$                   0,93R$                              41.752,57R$                       24,10%

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

5.17 M0104
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2017
ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 4,48 5.359,95R$             819,00R$               6.178,95R$                       27.681,70R$                       15,28%

5.18 M1946
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2018
EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 1,68 3.010,04R$             459,93R$               3.469,97R$                       5.829,55R$                         15,28%

5.19 M1943
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2019
CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 28,30 4.249,18R$             649,27R$               4.898,45R$                       138.626,14R$                     15,28%

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

5.20 ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 4,48 745,97R$                113,98R$               859,95R$                          3.852,58R$                         15,28%

5.21 EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 1,68 745,97R$                113,98R$               859,95R$                          1.444,72R$                         15,28%

5.22 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 28,30 746,89R$                114,12R$               861,01R$                          24.366,58R$                       15,28%

6.0 SERVIÇO DE DRENAGEM 1.634.529,55R$                  

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 8471,28 56,59R$                  13,64R$                 70,23R$                            594.937,99R$                     24,10%

6.2 94287 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 1243,36 32,13R$                  7,74R$                   39,87R$                            49.572,76R$                       24,10%

6.3 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1137,31 7,99R$                    1,93R$                   9,92R$                              11.282,12R$                       24,10%

6.4 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 111,87 186,48R$                44,94R$                 231,42R$                          25.888,96R$                       24,10%

6.5 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021

M3 111,87 31,96R$                  7,70R$                   39,66R$                            4.436,76R$                         24,10%

6.6 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 177,26 155,75R$                37,54R$                 193,29R$                          34.262,59R$                       24,10%

6.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 771,39 15,76R$                  3,80R$                   19,56R$                            15.088,39R$                       24,10%

6.8 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. 
AF_07/2020 (DRE)

M3 621,13 8,38R$                    2,02R$                   10,40R$                            6.459,75R$                         24,10%

6.9 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (DRE)

M3xKM 1739,16 2,12R$                    0,51R$                   2,63R$                              4.573,99R$                         24,10%

6.10 101570 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 330,98 20,32R$                  4,90R$                   25,22R$                            8.347,32R$                         24,10%

6.11 101572 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 41,70 15,86R$                  3,82R$                   19,68R$                            820,66R$                            24,10%

6.12

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 267,94 245,16R$                59,08R$                 304,24R$                          81.518,07R$                       24,10%

6.13

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 363,13 344,78R$                83,09R$                 427,87R$                          155.372,43R$                     24,10%

6.14

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 316,75 546,30R$                131,66R$               677,96R$                          214.743,83R$                     24,10%

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2018

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2019

COMPOSIÇÃO 04

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 05

Portaria n.º 1.977, de 
25/10/2017

Página 2



5.965.954,22R$                                               BDI MATERIAL: 15,28%

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE) SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS 115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA: BDI SERVIÇO: 24,10%

6.15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 122,08 762,66R$                183,80R$               946,46R$                          115.543,84R$                     24,10%

6.16

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 1050MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 20,00 1.208,56R$             291,26R$               1.499,82R$                       29.996,40R$                       24,10%

6.17 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 24,00 1.359,11R$             327,55R$               1.686,66R$                       40.479,84R$                       24,10%

6.18 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 30,00 2.440,05R$             588,05R$               3.028,10R$                       90.843,00R$                       24,10%

6.19 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 22,00 3.704,10R$             892,69R$               4.596,79R$                       101.129,38R$                     24,10%

6.20 99241 SINAPI

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 
AF_05/2018

M 1,58 1.606,27R$             387,11R$               1.993,38R$                       3.149,54R$                         24,10%

6.21 804393 SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 2.626,57R$             633,00R$               3.259,57R$                       3.259,57R$                         24,10%

6.22 804385 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.702,60R$             410,33R$               2.112,93R$                       2.112,93R$                         24,10%

6.23 2003449 SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 2,00 431,50R$                103,99R$               535,49R$                          1.070,98R$                         24,10%

6.24 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 22,00 703,00R$                169,42R$               872,42R$                          19.193,24R$                       24,10%

6.25 2003387 SICRO ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNID 6,00 66,02R$                  15,91R$                 81,93R$                            491,58R$                            24,10%

6.26 2003391 SICRO
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO 
RÁPIDO- DAR 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS 

M 18,00 149,43R$                36,01R$                 185,44R$                          3.337,92R$                         24,10%

6.27 804181 SICRO CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

M 11,00 959,78R$                231,31R$               1.191,09R$                       13.101,99R$                       24,10%

6.28 804213 SICRO
BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
RETAS

UNID 2,00 1.415,68R$             341,18R$               1.756,86R$                       3.513,72R$                         24,10%

7.0 CALÇADAS 872.376,54R$                     

7.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 623,80 721,21R$                173,81R$               895,02R$                          558.313,48R$                     24,10%

7.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 99,84 177,98R$                42,89R$                 220,87R$                          22.051,66R$                       24,10%

7.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET
ONEIRA. AF_12/2021

M2 2435,82 52,45R$                  12,64R$                 65,09R$                            158.547,52R$                     24,10%

7.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 2387,12 45,05R$                  10,86R$                 55,91R$                            133.463,88R$                     24,10%

8.0 SERVIÇOS FINAIS 3.069,24R$                         

8.1  DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$             596,04R$               3.069,24R$                       3.069,24R$                         24,10%

5.965.954,22R$                  

1.145.129,73R$                  

4.820.824,49R$                  

COMPOSIÇÃO 07

VALOR DO BDI SERVIÇO (24,10%) 

TOTAL GERAL(sem BDI)

COMPOSIÇÃO 07

SINAPI - FEVEREIRO 2024/ ORSE - JANEIRO 2023 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - OUTUBRO 2023/ ANP - OUTUBRO 2024 ENCARGOS SOCIAIS - 115,22% (HORA) 70,31% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS 
SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.

Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:  Responsável Técnico: 

TOTAL GERAL (com BDI)

COMPOSIÇÃO 06
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Volume 3 - Orçamento INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO
URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/A PARA
ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N.
950531/2023/MCIDADES/CAIXA.

5. PLANILHA POR RUA
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6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
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7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM



§ (mm)



8. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL 











9. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL 







10. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO





11. COMPOSIÇÕES







12. CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO





13. BINÔMIO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE





14. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO





15. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO





16. BDI DE SERVIÇO



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,03% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,10% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,10%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Local

0213406519

Responsável Técnico Responsável Tomador
MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

SANTANA DO IPANEMA/AL

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
943694/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro

MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:091187504
27

Assinado de forma digital por 
MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:09118750427



17. BDI DE MATERIAL



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 5,11% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,28% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,28%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

PREFEITO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

0,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 0,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
955211/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

SANTANA DO IPANEMA/AL

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 
de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 0%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

Local

021340651-9

Responsável Técnico Responsável Tomador
MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1

MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:0911875042
7

Assinado de forma digital por 
MARCOS FRED ALMEIDA DE 
ALBUQUERQUE:09118750427



18. CURVA ABC



5.965.954,22R$                                                  BDI MATERIAL:

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO
Porcentagem 

individual 
Porcentagem 

acumulada
Classificação

5.3 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

M2 21179,21 74,15R$                   17,87R$                  92,02R$                              1.948.910,90R$                   24,10% 32,67% 32,67% A

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 8471,28 56,59R$                   13,64R$                  70,23R$                              594.937,99R$                      24,10% 9,97% 42,64% A

7.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2020

M3 623,80 721,21R$                 173,81R$               895,02R$                            558.313,48R$                      24,10% 9,36% 52,00% A

5.4 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAV)

TxKM 433270,72 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                                290.291,38R$                      24,10% 4,87% 56,87% A

 1.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 8,00 28.320,60R$            6.825,26R$            35.145,86R$                       281.166,88R$                      24,10% 4,71% 61,58% A

5.9 4011276 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 
COM BRITA COMERCIAL

M3 746,02 239,55R$                 57,73R$                  297,28R$                            221.776,83R$                      24,10% 3,72% 65,30% A

6.14 COMPOSIÇ
ÃO 05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 316,75 546,30R$                 131,66R$               677,96R$                            214.743,83R$                      24,10% 3,60% 68,90% A

7.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BET

M2 2435,82 52,45R$                   12,64R$                  65,09R$                              158.547,52R$                      24,10% 2,66% 71,56% A

6.13 COMPOSIÇ
ÃO 04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 363,13 344,78R$                 83,09R$                  427,87R$                            155.372,43R$                      24,10% 2,60% 74,16% A

5.19 M1943
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2019
CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 28,30 4.249,18R$              649,27R$               4.898,45R$                         138.626,14R$                      15,28% 2,32% 76,48% A

7.4 2518 ORSE

ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO 
PN, COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 2387,12 45,05R$                   10,86R$                  55,91R$                              133.463,88R$                      24,10% 2,24% 78,72% A

6.15 COMPOSIÇ
ÃO 06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 122,08 762,66R$                 183,80R$               946,46R$                            115.543,84R$                      24,10% 1,94% 80,66% B

5.14 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

TXKM 447,61 196,81R$                 47,43R$                  244,24R$                            109.324,27R$                      24,10% 1,83% 82,49% B

5.11 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 157133,35 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                                105.279,34R$                      24,10% 1,76% 84,25% B

6.19 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID 22,00 3.704,10R$              892,69R$               4.596,79R$                         101.129,38R$                      24,10% 1,70% 85,95% B

6.18 97957 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID 30,00 2.440,05R$              588,05R$               3.028,10R$                         90.843,00R$                        24,10% 1,52% 87,47% B

6.12 COMPOSIÇ
ÃO 03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 267,94 245,16R$                 59,08R$                  304,24R$                            81.518,07R$                        24,10% 1,37% 88,84% B

6.2 94287 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 1243,36 32,13R$                   7,74R$                    39,87R$                              49.572,76R$                        24,10% 0,83% 89,67% B

4.4 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 4329,16 8,46R$                     2,04R$                    10,50R$                              45.456,18R$                        24,10% 0,76% 90,43% B

5.16 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 44895,24 0,75R$                     0,18R$                    0,93R$                                41.752,57R$                        24,10% 0,70% 91,13% B

6.17 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UNID 24,00 1.359,11R$              327,55R$               1.686,66R$                         40.479,84R$                        24,10% 0,68% 91,81% B

6.6 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 177,26 155,75R$                 37,54R$                  193,29R$                            34.262,59R$                        24,10% 0,57% 92,38% B

5.2 100577 SINPAI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE

ARENOSO. AF_11/2019

M2 21179,21 1,20R$                     0,29R$                    1,49R$                                31.557,02R$                        24,10% 0,53% 92,91% B

6.16 COMPOSIÇ
ÃO 07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 1050MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

M 20,00 1.208,56R$              291,26R$               1.499,82R$                         29.996,40R$                        24,10% 0,50% 93,41% B

5.17 M0104
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2017
ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 4,48 5.359,95R$              819,00R$               6.178,95R$                         27.681,70R$                        15,28% 0,46% 93,87% B

6.4 4805765 SICRO
ESCAVAÇÃO DE VALA  EM MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

M3 111,87 186,48R$                 44,94R$                  231,42R$                            25.888,96R$                        24,10% 0,43% 94,30% B

5.22
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2019

CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 T 28,30 746,89R$                 114,12R$               861,01R$                            24.366,58R$                        15,28% 0,41% 94,71% B

3.2 5213855 SICRO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1

UNID 48,00 386,80R$                 93,22R$                  480,02R$                            23.040,96R$                        24,10% 0,39% 95,10% C

7.2 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL DE CONCRETO 

M² 99,84 177,98R$                 42,89R$                  220,87R$                            22.051,66R$                        24,10% 0,37% 95,47% C

4.2 5501875 SICRO/AL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 
200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL – COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1947,00 9,05R$                     2,18R$                    11,23R$                              21.864,81R$                        24,10% 0,37% 95,84% C

6.24 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID 22,00 703,00R$                 169,42R$               872,42R$                            19.193,24R$                        24,10% 0,32% 96,16% C

CURVA ABC

BDI SERVIÇO: 

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA OBRA: 24,10% 15,28%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024
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5.965.954,22R$                                                  BDI MATERIAL:

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO
Porcentagem 

individual 
Porcentagem 

acumulada
Classificação

CURVA ABC

BDI SERVIÇO: 

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA OBRA: 24,10% 15,28%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

4.3 5501877 SICRO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 
A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 
NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1374,09 10,14R$                   2,44R$                    12,58R$                              17.286,05R$                        24,10% 0,29% 96,45% C

6.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 771,39 15,76R$                   3,80R$                    19,56R$                              15.088,39R$                        24,10% 0,25% 96,70% C

4.5 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TER)

M3 1296,32 8,38R$                     2,02R$                    10,40R$                              13.481,73R$                        24,10% 0,23% 96,93% C

6.27 804181 SICRO CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

M 11,00 959,78R$                 231,31R$               1.191,09R$                         13.101,99R$                        24,10% 0,22% 97,15% C

5.10 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 15580,03 0,66R$                     0,16R$                    0,82R$                                12.775,62R$                        24,10% 0,21% 97,36% C

3.3 34723
SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO 
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 18,71 577,50R$                 88,24R$                  665,74R$                            12.456,00R$                        15,28% 0,21% 97,57% C

3.6 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

M2 361,01 26,50R$                   6,39R$                    32,89R$                              11.873,62R$                        24,10% 0,20% 97,77% C

6.3 90105 SIINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1137,31 7,99R$                     1,93R$                    9,92R$                                11.282,12R$                        24,10% 0,19% 97,96% C

5.6 4011227 SICRO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 746,02 10,95R$                   2,64R$                    13,59R$                              10.138,41R$                        24,10% 0,17% 98,13% C

4.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (TER)

M3xKM 3794,24 2,12R$                     0,51R$                    2,63R$                                9.978,85R$                          24,10% 0,17% 98,30% C

6.10 101570 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 330,98 20,32R$                   4,90R$                    25,22R$                              8.347,32R$                          24,10% 0,14% 98,44% C

5.1 2605 ORSE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO M2 4393,97 1,45R$                     0,35R$                    1,80R$                                7.909,15R$                          24,10% 0,13% 98,57% C

6.8 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. 
AF_07/2020 (DRE)

M3 621,13 8,38R$                     2,02R$                    10,40R$                              6.459,75R$                          24,10% 0,11% 98,68% C

5.8 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 9262,77 0,54R$                     0,13R$                    0,67R$                                6.206,06R$                          24,10% 0,10% 98,78% C

5.18 M1946
Portaria n.º 
1.977, de 

25/10/2018
EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 1,68 3.010,04R$              459,93R$               3.469,97R$                         5.829,55R$                          15,28% 0,10% 98,88% C

5.5 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 3730,08 1,10R$                     0,27R$                    1,37R$                                5.110,21R$                          24,10% 0,09% 98,97% C

5.15 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 4451,44 0,91R$                     0,22R$                    1,13R$                                5.030,13R$                          24,10% 0,08% 99,05% C

4.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 997,15 3,95R$                     0,95R$                    4,90R$                                4.886,04R$                          24,10% 0,08% 99,13% C

 2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 313,30R$                 75,51R$                  388,81R$                            4.665,72R$                          24,10% 0,08% 99,21% C

6.9 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA (DRE)

M3xKM 1739,16 2,12R$                     0,51R$                    2,63R$                                4.573,99R$                          24,10% 0,08% 99,29% C

6.5 102361 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021

M3 111,87 31,96R$                   7,70R$                    39,66R$                              4.436,76R$                          24,10% 0,07% 99,36% C

5.20
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2017

ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 4,48 745,97R$                 113,98R$               859,95R$                            3.852,58R$                          15,28% 0,06% 99,42% C

3.1 13521 SINAPI  - 
INSUMO

PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 20 CM

UNID 38,00 82,50R$                   12,61R$                  95,11R$                              3.614,18R$                          15,28% 0,06% 99,48% C

6.28 804213 SICRO
BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
RETAS

UNID 2,00 1.415,68R$              341,18R$               1.756,86R$                         3.513,72R$                          24,10% 0,06% 99,54% C

6.26 2003391 SICRO
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO 
RÁPIDO- DAR 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS 

M 18,00 149,43R$                 36,01R$                  185,44R$                            3.337,92R$                          24,10% 0,06% 99,60% C

6.21 804393 SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 2.626,57R$              633,00R$               3.259,57R$                         3.259,57R$                          24,10% 0,05% 99,65% C

6.20 99241 SINAPI

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 
AF_05/2018

M 1,58 1.606,27R$              387,11R$               1.993,38R$                         3.149,54R$                          24,10% 0,05% 99,70% C

 1.2 COMPOSIÇÃO 02 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$              596,04R$               3.069,24R$                         3.069,24R$                          

24,10%

0,05% 99,75% C

8.1 COMPOSIÇ
ÃO 07

 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS UNID 1,00 2.473,20R$              596,04R$               3.069,24R$                         3.069,24R$                          24,10% 0,05% 99,80% C
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5.965.954,22R$                                                  BDI MATERIAL:

Item Código Sistema Discriminação Unid. Quant. Valor unit (R$)  Valor do BDI  Valor unitário c/BDI Valor total BDI ADOTADO
Porcentagem 

individual 
Porcentagem 

acumulada
Classificação

CURVA ABC

BDI SERVIÇO: 

OBRA: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL CONTRATO DE 

REPASSE Nº 
950531/2023/MCI

DADES/CAIXA

DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA OBRA: 24,10% 15,28%

115,22% (HORA) - 70,31% (MÊS)

SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO/ SICRO - 01/2024/ ORSE - 03/2024/ ANP - 01/2024

6.22 804385 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

UNID 1,00 1.702,60R$              410,33R$               2.112,93R$                         2.112,93R$                          24,10% 0,04% 99,84% C

5.12 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 3730,08 0,36R$                     0,09R$                    0,45R$                                1.678,54R$                          24,10% 0,03% 99,87% C

5.21
Portaria n.º 
1.977, de 
25/10/2018

EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 1,68 745,97R$                 113,98R$               859,95R$                            1.444,72R$                          15,28% 0,02% 99,89% C

5.13 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 3730,08 0,27R$                     0,07R$                    0,34R$                                1.268,23R$                          24,10% 0,02% 99,91% C

5.7 5915320 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 1515,59 0,66R$                     0,16R$                    0,82R$                                1.242,78R$                          24,10% 0,02% 99,93% C

6.23 2003449 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID 2,00 431,50R$                 103,99R$               535,49R$                            1.070,98R$                          24,10% 0,02% 99,95% C

3.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3 1,80 405,90R$                 97,82R$                  503,72R$                            906,70R$                             24,10% 0,02% 99,97% C

6.11 101572 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 41,70 15,86R$                   3,82R$                    19,68R$                              820,66R$                             24,10% 0,01% 99,98% C

6.25 2003387 SICRO ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNID 6,00 66,02R$                   15,91R$                  81,93R$                              491,58R$                             24,10% 0,01% 100,0% C

3.4 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M3 1,80 80,22R$                   19,33R$                  99,55R$                              179,19R$                             24,10% 0,00% 100,0% C

5.965.954,22R$                   

Classe Corte
Proporção dos 

itens
Proporção de Valor

A 80% 14,3% 78,72%

B 95% 22,9% 15,99%

C 100% 61,4% 5,28%

TOTAL GERAL (com BDI)

CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC

Página 67



19. MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS











–







–









se as fileiras mestras em forma de<V=, cujos vértices se encontram no centro 

Do mesmo modo que o anterior, as fileiras devem ser também assentadas em forma de <V=, sendo 

que o <V= maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terá s











Deverá satisfazer à especificação <Cimento Portland Comum= ABNT –

Deverá satisfazer a especificação <Agregados para concreto, ABNT –





–

com soquete manual, <sapo= mecânico ou placa vibratória e 

• o aterro será efetuado com material argiloso, a critério da Fiscalização. Será compactado em 

camadas de até 0,10 m com soquete manual, <sapo= mecânico ou placa vibratória.

• o grau de compactação 
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